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1. Czes$¢ opisowa

1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do

zapewnienia prawidtowego funkcjonowania przebudowywanej ulicy Ogrodowej wraz z

wykonaniem odwodnienia i konieczng przebudowa kolidujgcych sieci i urzadzen

obcych, bedacych przedmiotem zamodwienia, to jest:

przeprowadzenie procedury okazania granic pasa drogowego w obrebie
projektowanego zadania wraz z ewentualnym uporzadkowaniem stanu
prawnego nieruchomosci;

opracowanie projektdow budowlano-wykonawczych wszystkich koniecznych
branz oraz projektow statej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego na

przebudowe ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w systemie zaprojektuj i

zbuduj.

pozyskanie wszelkich wymaganych prawem, stosownych do zakresu zadania,
decyzji administracyjnych i wuzgodnien pozwalajagcych wykonaé roboty
budowlane;

opracowanie przedmiaru robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych,

wykonanie robot budowlanych, w oparciu o opracowang dokumentacje i
pozyskane decyzje administracyjne, polegajacych na przebudowie ulicy

Ogrodowej wraz z odwodnieniem w m. Tuplice.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zadania

Celem zadania jest zapewnienie poprawy bezpieczenstwa pieszych i pojazdow

mieszkancow. Utatwienie dojazdu i dojscia do GOK znajdujgcego sie przy parkingu po

stronie prawej ulicy Ogrodowej. Prawidtowe odwodnienie jezdni, z ktérej sptywajace

wody opadowe zalewajq posesje prywatne potozone ponizej niwelety drogi.

Przewidywane ilosci podstawowych robét budowlanych obejmuja:

rozbidérka istn. nawierzchni bitumicznych z podbudowami ok. 600m2,
wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowami ok. 2500m2

wykonanie nawierzchni z kostki typu polbruk wraz z podbudowami ok. 1000m?2
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e tereny czynne biologicznie — ok. 1000 m2

« oznakowanie pionowe i poziome.

« przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200mm SNS8,

« kanaty kanalizacji deszczowej z rur PVC 250mm i 315mm SN8 o dtugosci okoto
500m

« szacunkowa ilo$¢ studni betonowych 1000mm - 15 sztuk

« szacunkowa ilo$¢ studni chfonnych - 5 sztuk

« szacunkowa ilos¢ studzienek Sciekowych 500mm z wpustem ulicznym - 16
sztuk

« skrzynki rozsaczajace o facznej pojemnosci okoto 50m? lub odprowadzenie wéd
do stawu kotkowego

« prace wykonczeniowe

Ponadto wystgpi lokalnie koniecznos$¢ przebudowy kanalizacji sanitarnej,
wodociggu oraz innych sieci teletechnicznych i energetycznych, zabezpieczenia
elektrycznych i teletechnicznych linii kablowych, oraz innych ew. urzadzen uzbrojenia
podziemnego kolidujacych z planowanymi robotami budowlanymi. W projektach
branzowych nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejacych obiektow kolidujacych z

zaprojektowanymi elementami.

Z uwagi na to, ze w przetargu obowiazuje cena ryczailtowa, w

przypadku zaistnienia koniecznoséci wykonania dodatkowych robdét nie
przewidzianych w ofercie, koszty ich wykonania obcigzaé¢ beda Wykonawce.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowej i realizacji Robdt
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego Zamowienia, stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych zezwolen,
pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

Wykonawca w ramach projektu jest zobowigzany uszczegdtowi¢ rozwigzania,
ktére sg opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne niz w Programie jesli
w ten sposéb uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy
waloréw uzytkowych wznoszonych obiektdw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac

projektowych.



Ustala sie nastepujacy harmonogram realizacji zadania (jezeli warunki przetargowe

zawarte w SIWZ nie stanowig inaczej):

Termin realizacji - 24 miesigce od daty podpisania umowy, w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody na realizacje robot
budowlanych - do 12 m-cy od daty podpisania umowy;

- wykonanie robét budowlanych - do 24 m-cy od daty podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci realizacji inwestycji poza
istniejgcym pasem drogowym drog gminnych z wyjatkiem wariantowego rozwigzania

odprowadzenia wéd do stawu kotkowego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany
bedzie do zaprojektowania i wykonania w szczegdlnosci nastepujacych prac:

e przeprowadzenie procedury okazania granic pasa drogowego w obrebie
projektowanego zadania wraz z ewentualnym uporzadkowaniem stanu
prawnego nieruchomosci.

« Opracowania dokumentacji projektowej - projektow budowlano-wykonawczych
przebudowy ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem i przebudowa kolidujacych
sieci i urzadzen obcych wszystkich koniecznych branz w formie plandw,
rysunkdow oraz innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania z uwzglednieniem wynikow badan geologicznych. Projekt

budowlano-wykonawczy musi by¢ przedstawiony do akceptaciji i zatwierdzony

przez Zamawiajgcego.

+ Uzyskania wszelkich wymaganych prawem, stosownych do zakresu zadania,
decyzji administracyjnych i uzgodnien pozwalajagcych wykonaé roboty
budowlane.

« Przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno - prawnych koniecznych
dla rozpoczecia i prowadzenia robdt, w oparciu obowigzujgce przepisy (m.in.
Prawo budowlane -Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.)

 Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) na
wszystkie elementy realizowanych robét.

« Opracowania zbiorczego przedmiaru robét statych.

« Opracowanie projektu statej organizacji ruchu.



 Opracowania i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét.

« Zatwierdzenie materiatéw przewidzianych do wbudowania.

» Realizacji robét w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowg po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

» Prowadzenia badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB
oraz dostarczanie wynikéw tych badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

« Prowadzenia dziennika budowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

« szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy/robdt,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB i ew. PZ],

« deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z STWIORB i ew. PZ],

« opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB i PZ],

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przefozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdét wtascicielom urzadzen,

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

« wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych w punktach od 1 do 9 -
format PDF.

Dokumenty wymienione powyzej Wykonawca przygotuje w dwdch

egzemplarzach w wersji papierowej i jednym elektronicznej.



Realizacja powyzszego zakresu robdét winna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujace przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez
Wykonawce posiadajagcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot

objetych zadaniem.

1.3. 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.3.1 Opis stanu istniejacego

Pod wzgledem administracyjnym miejscowos¢ Tuplice zlokalizowana jest w
wojewddztwie lubuskim, powiat Zary. Ulica Ogrodowa jest droga gminna,
rozpoczynajacg swoj bieg od ulicy Mickiewicza (droga wojewddzka nr 294). W

zakresie objetym opracowaniem sktada sie z nastepujacych odcinkdéw:

« odcinek zasadniczy o dtugosci 430mb na dziatce nr 684 i 738, z ktéorym kolejno

tgczq sie nastepnie odcinki objete opracowaniem

« parking przy Swietlicy wraz ze zjazdem z ul. Ogrodowej o tacznej powierzchni
zagospodarowania ca. 800m2 na dziatce nr 480/7 i 480/2 odchodzacy w SP

« siegacz nr 1 o dtugosci 135m, na dziatce nr 685 odchodzacy w SP, ktéry jest
»Slepg drogq”

Skrzyzowanie ulic Mickiewicza i Ogrodowej przyjeto jako poczatek
opracowania, za$ skrzyzowanie z drogg gminng na dz. nr 440/2 jako koniec
opracowania drogowego. W przypadku siegacza i parkingu poczatki odcinkéw zawsze

dowigzano do zasadniczego odcinka ul. Ogrodowej.

Zakres robdt sanitarnych (odwodnienie drogi) wykracza poza ww. obszar

robot i wymaga dodatkowo:
Dla wariantu nr 1:

« budowy odcinka kanalizacji o dtugosci 20m w ciggu drogi gminnej na

dziatce nr 683 oraz zestawu skrzynek rozsgczajacych
Dla wariantu nr 2:

« przejscia kanalizacjg przez dziatke 793/3 i odprowadzenie wéd
opadowych do zbiornika na dziatce 793/4
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Wariant nr 1 opiera sie na wtasnosciach gruntowych Inwestora i moze by¢
realizowany ,w kazdej chwili”. Na podstawie przeprowadzonych szczeg6towych badan
i uzyskanych decyzji administracyjnych i uzyskania zgody wtascicieli dziatek nr 793/3
i 793/4 na wstepie prac projektowych Inwestor wybierze wariant nr 2. Pozostate

rozwigzania pozostajq state i niezalezne od wyboru ww. wariantu.

Na odcinku zasadniczym ulicy Ogrodowej pas drogowy posiada
praktycznie statg szerokos¢ okoto 5. W pasie drogowym biegng liczne sieci wraz z
przytaczami: wodociggowa wA150, kanalizacja sanitarna ks200, oraz napowietrzne
telekomunikacyjna i elektryczne wraz z o$wietleniowq. Ulica Ogrodowa w pierwszej
czesci biegnie w terenie Scistej zabudowy wielo i jednorodzinnej, po stronie prawej
najwiekszym obiektem jest swietlica zlokalizowana na dziatce 480/3. W dalszej czesci
po stronie lewej znajdujq sie tereny lesne, natomiast w koncu opracowania znéw
obustronnie pojawia sie zabudowa jednorodzinna. Pod wzgledem uksztattowania
terenu droga najwyzszy punkt ma na potgczeniu z ul. Mickiewicza na rzednej ok.
120,20mnpm. Na catym biegu stopniowo obniza sie, przy bardzo matym i
nieregularnym spadku podtuznym 0,1%, na samym koncu na pofgczeniu z drogq
gminng na dz. 440/2 spadek znacznie zwieksza swojg wartos¢ gdzie rzedna terenu
wynosi ok. 119mnpm. Nawierzchnia drogi na pierwszych 250 mb o przekroju
ulicznym, bitumiczna o szerokosci okoto 4m ujeta w krawezniki betonowe i oporniki
kamienne w ztym stanie technicznym, z wielokrotnymi spekaniami i zapadnieciami,
na potowie dtugosci odtworzona po robotach sieciowych kostkg kamienng i betonowa.
Na pozostatej czesci o szerokosci okoto 3,0m z kruszywa famanego z licznymi
wybojami i deformacjami, gdzie po opadach deszczu zbierajg sie wody, z wyjatkiem
odcinka zakretu w prawo, na wysokosci dziatki 440/3 gdzie utozono ptyty drogowe.
Pobocza na odcinku koficowym o przekroju drogowym gruntowe, odcinkami
wzmocnione kruszywem famanym i gruzem. Na odcinku bitumicznym odwodnienie
zmienne - powierzchniowe w kierunku terendw zielonych, w obrebie pierwszych

120mb szczatkowa kanalizacja deszczowa obejmujgca trzy wpusty deszczowe.

Obszar parkingu przy swietlicy GOK ma w przyblizeniu ksztatt prostokata,
jest potozony nizej od drogi o okoto 0,2 - 0,4m. W jego obszarze znajdujq sie
przytgcza medidéw do obiektu, studnie rewizyjne i zawory. Nawierzchnia gruntowa i
wzmocniona kruszywem famanym w ztym stanie technicznym z licznymi wybojami i
deformacjami, gdzie po opadach deszczu zbierajq sie wody. Odwodnienie

powierzchniowe woda stagnuje do momentu odparowania badz wsigkniecia w grunt.



Na odcinku siegacza nr 1 pas drogowy posiada $rednig szerokos¢ okoto
6,8m, droga konczy sie ,$lepo”, tuz za pasem drogowym znajduje sie przepompownia
sciekow. W pasie drogowym biegng liczne sieci wraz z przyfgczami: wodociggowa
wA150, kanalizacja sanitarna ks200, oraz napowietrzne telekomunikacyjna (z matym
fragmentem doziemnym) i elektryczna wraz z o$wietleniowa.. Na catej dtugosci
biegnie w terenie zabudowy jednorodzinnej. Pod wzgledem uksztattowania terenu
droga obniza sie na catej swojej dlugosci, na poczatku rzedna terenu wynosi okoto
120mnpm, na koncu okoto 117mnpm. Nawierzchnia drogi o przekroju drogowym na
catej diugosci wzmocniona kruszywem famanym o szerokosci okoto 3,5m w ztym
stanie technicznym z licznymi wybojami i deformacjami, gdzie po opadach deszczu
zbierajq sie wody, pobocza gruntowe. Odwodnienie powierzchniowe w kierunku

terendw zielonych.

Pod wzgledem organizacji ruchu drogowego i jego natezenia zaobserwowano
tylko ruch samochodéw osobowych mieszkancéw, sporadycznie pojawiajg sie pojazdy
zwigzane z punktami dziatalnosci ustugowej zlokalizowanymi wzdtuz odcinka
zasadniczego ul. Ogrodowej. Na przedmiotowych drogach nie prowadzono pomiaréw

natezenia ruchu drogowego.

Realizacja przedmiotu zamdwienia ma zapewni¢ poprawe bezpieczenstwa
pieszych i pojazdéw mieszkancéw. Utatwienie dojazdu i dojscia do GOK znajdujacego
sie przy parkingu po stronie prawej ulicy Ogrodowej. Prawidtowe odwodnienie jezdni,
z ktérej sptywajace wody opadowe zalewajg posesje prywatne potozone ponizej

niwelety drogi.

Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i nie
zwigzana z inwestycja (przebudowywane, zabezpieczane) powinny by¢é w razie
wystgpienia kolizji zaprojektowane wg obowigzujacy przepiséw prawa i warunkow

technicznych, wystawionych przez ich wtascicieli lub zarzadzajacych.

Roboty budowlane muszg zostaé zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z pdézn. zm.), z
wszelkimi wtasciwymi aktami prawnymi, z przepisami techniczno - budowlanymi,

obowigzujgacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe



Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane byly wykonane w sposob

powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych,
majq spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robét budowlanych.

1.4.1 Zakres drogowy.

1.4.1.1. Odcinek zasadniczy ulicy Ogrodowej o dtugosci 430mb
Na odc. od 0+000 - 0+260 i od 0+360 — 0+430

 Droga klasy D

« Sposob uzytkowania - cigg pieszo jezdny o przekroju ulicznym

« Predkos$c¢ projektowa — 30 km/godz.

« Kategoria ruchu KR-2

« Szerokos$c¢ jezdni - 4,00 m

« Nawierzchnia bitumiczna (dopuszcza sie wykorzystanie istn.
konstrukcji pod warunkiem jej wyremontowania i wzmocnienia

konieczne utozenie min. w-wy $cieralnej AC11S gr. 5cm)

« Wjazdy do posesji na szerokosci istn. bram z kostki typu polbruk kol.
czerwony ujete w krawezniki wtopione 15*30cm, dojscia do furtek z

kostki typu polbruk kol. szary ujete w obrzeza betonowe 8*30cm.

« Pozostata szerokos¢ pasa drogowego zahumusowana i obsiana
mieszankg traw niskich (na odc. gdzie Sciany budynkdéw stajg na granicy
pasa drogowego, badz ogrodzenie posesji wykonano na podmurdéwkach
wykonac opaski z kostki typu polbruk kol. zétto-czarnego z

dopuszczeniem ruchu pojazdéw - na podbudowie)

« Odwodnienie kanalizacjq deszczowg
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Na odc. od 0+260 - 0+360
Droga klasy D
Sposdb uzytkowania - cigg pieszo jezdny o przekroju drogowym
Predkos¢ projektowa — 30 km/godz.
Kategoria ruchu KR-2
Szerokos¢ jezdni — 4,00 m
Nawierzchnia bitumiczna

Wjazdy do posesji na szerokosci istn. bram z kostki typu polbruk kol. czerwony
ujete w krawezniki wtopione 15*30cm, dojscia do furtek z kostki typu polbruk

kol. szary ujete w obrzeza betonowe 8*30cm.

Obustronne pobocze umocnione w-wgq destruktu bitumicznego o gr. 10cm i

szerokosci 50cm

Pozostata szerokos$¢ pasa drogowego zahumusowana i obsiana mieszankg traw

niskich

Odwodnienie powierzchniowe w kierunku terendw zielonych chtonnych

1.4.1.2. Obszar parkingu przy swietlicy

Sposoéb uzytkowania - parking wraz z wjazdem i dojsciem do Swietlicy
Kategoria ruchu KR-1

Nawierzchnia z betonowej kostki typu polbruk kol. grafitowy ujeta w krawezniki
najazdowe 15*22cm wystajace 4cm. Konstrukcja dopuszczajaca ruch
pojazddw, dojscia do budynku z kostki typu polbruk kol. szary ujete w obrzeza
betonowe 8*30cm.

Odwodnienie kanalizacjq deszczowg
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1.4.1.3. Siegacz nr 1 o dtugosci 135mb
 Droga klasy D
» Sposo6b uzytkowania - cigg pieszo jezdny o przekroju ulicznym
e Kategoria ruchu KR-1

« W obrebie skrzyzowania z odcinkiem zasadniczym ul. Ogrodowej konstrukcja
KR-2

+ Predkos¢ projektowa - 30 km/godz.
« Szerokos$¢ nawierzchni — 4,00 m

« Nawierzchnia bitumiczna ograniczona kraweznikami najazdowymi 15*22cm

wystajacymi 5cm

« Wjazdy do posesji na szerokosci istn. bram z kostki typu polbruk kol. czerwony
ujete w krawezniki wtopione 15*30cm, dojscia do furtek z kostki typu polbruk

kol. szary ujete w obrzeza betonowe 8*30cm.

e Obustronne pobocze umocnione w-wga destruktu bitumicznego o gr. 10cm i

szerokosci 50cm

+ Pozostata szerokos¢ pasa drogowego zahumusowana i obsiana mieszankg traw

niskich

Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni dla poszczegdinych kategorii
ruchu zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.)

W zakresie BRD oznakowanie poziome materiatami grubowarstwowymi, lica

tarcz znakow folia gen. III (stupki i tarcze ocynkowane).

1.4.2. Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa.

1.4.2.1. Zakres branzy sanitarnej

Scieki deszczowe i roztopowe z ul. Ogrodowej beda odprowadzane projektowana

kanalizacjq deszczowg do gruntu za posrednictwem skrzynek rozsgczajacych, studni

chtonnych Ilub do Stawu Kotkowego. Projektuje sie dwa warianty kanalizacji

deszczowej. Wariant nr 1 obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej i

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcego Stawu Kotkowego.
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Przed wprowadzenie wod opadowych do Stawu Kotkowego nalezy zastosowad
separator lamelowy z bypassem i osadnikiem. Natomiast wariant nr 2 obejmuje
wybudowanie kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wéd opadowych do gruntu
poprzez zastosowanie studni chtonnych lub skrzynek rozsaczajacych. W miejscu
lokalizacji skrzynek rozsaczajacych lub studni chtonnych nalezy przewidzie¢ wymiane
gruntu.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie o $rednicach od 250mm do 315mm.
Przykanaliki deszczowe nalezy zaprojektowaé o S$rednicy 200mm. Wszystkie
studzienki $ciekowe nalezy wykonaé jako betonowe o $rednicy 500mm i czesci
osadnikowej H=0,8m. Wszystkie studzienki Sciekowej nalezy wyposazy¢ w wpusty
uliczne typu jezdniowego D400. Lokalizacje kolektoréw deszczowych przewidziano w
pasie drogowym. Na sieci przewidziano montaz studzienek z kregéw zelbetowych
1000mm dla kolektoréw o srednicy do 400mm, wyposazonych w wiaz zeliwny 600mm
klasy D400 z zamkiem i wypetnieniem betonowym. Studnie chtonne nalezy wykona¢ z
kregow betonowych o s$rednicy od 1200mm do 1500mm z wypetnieniem zwirem o
odpowiedniej granluacji. Natomiast skrzynki rozsaczajgce ktére zostang wbudowane

w ziemi nalezy obtozy¢ geowltdkning i obsypacé zwirem.

1.4.2.2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykonac:

« przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200mm SNS8,

« kanaty kanalizacji deszczowej z rur PVC 250mm i 315mm SN8 o dtugosci okoto
600m

« szacunkowa ilo$¢ studni betonowych 1000mm - 15 sztuk

« szacunkowa ilo$¢ studni chfonnych - 5 sztuk

« szacunkowa ilos¢ studzienek Sciekowych 500mm z wpustem ulicznym - 16
sztuk

« skrzynki rozsaczajace o tacznej pojemnosci okoto 50m?

+ wylot betonowy 315mm z klapg zwrotng - 1 szt.

e separator lamelowy z bypassem i osadnikiem - 1 szt.

a) Lokalizacja kanatéw wraz z przytaczami
Wykonawca ma za zadanie zaprojektowaé i wybudowac kanalizacje
deszczowg w ul. Ogrodowej oraz w siegaczu. Ukfad kanatéw powinien
zapewni¢ ciggty odbior wod opadowych i roztopowych z drdg, chodnikéw,

parkingéw i dachéw budynkdw.
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Odprowadzanie sciekéw deszczowych musi odbywac sie systemem
grawitacyjnym i mozliwie najkrétszg drogg. Kanaty powinne by¢
zlokalizowane w pasach drogowych.

Wszystkie wody opadowe i roztopowe muszgq by¢ podczyszczane do

warunkow ustawowych.

b) Przejscia kanatdéw przez przeszkody oraz kolizje z istniejacq infrastrukturg

Rozwigzanie techniczne i usytuowanie kanatéw badz przejsé pod obiektami
takimi jak drogi oraz kolizji z istniejacq infrastruktura wymagajg
uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.

Uzgodnienia nalezy uzyskac przed przedifozeniem Inzynierowi Dokumentacji
projektowej do zatwierdzenia. W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji
nowoprojektowanych sieci z istniejacq infrastrukturg Wykonawca jest
zobowigzany do przetozenia lub wykonania nowych odcinkéw zgodnie z

warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci kolidujacej.

c) Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne potaczeniowo-rewizyjne nalezy stosowaé na
przewodach kanalizacyjnych przy kazdej zmianie kierunku, spadku i
przekroju oraz w odlegtosciach nie przekraczajacych 60m. Lokalizacja
studzienek powinna umozliwia¢ dojazd do nich w celach wykonywania

niezbednych prac eksploatacyjnych.

1.4.2.3. Wymagania dotyczace sieci sanitarnych.

a)

b)

d)

Sie¢ kanalizacji powinna zapewnia¢ niezawodny i ciggly odbidér Sciekéw
opadowych i roztopowych od wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem
kanalizacji, w sposdb nie powodujacy obcigzen nieakceptowalnych dla
srodowiska naturalnego.

Do wybudowania kanalizacji grawitacyjnej nalezy uzy¢ rur i ksztattek PVC klasy
SN8, o Sciance litej, taczone na uszczelke;

Minimalne odlegtosci przewodow sieci kanalizacyjnej od obiektéw budowlanych i
innych medidow w odlegtosciach wynikajacych z norm branzowych i Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac¢ ze spadkami zapewniajacymi przeptyw
sciekdw z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu oraz z
uwzglednieniem maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu Sciekdw w

przewodach kanalizacyjnych.
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e) Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne
pofgczeniowo-rewizyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, przy

wigczeniu kanatéw bocznych oraz w odlegtosciach nie wiekszych niz 60m.

1.4.2.4. Wymagania materiatowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania do budowy kanalizacji grawitacyjnej z
rur: PVC 200mm, 250mm i 315mm klasy ,”"SN8” taqczonych na uszczelke gumowa.

Studzienki pofgczeniowo-rewizyjne srednicy [11000mm prefabrykowane, studzienki
$ciekowe 0500mm, separator lamelowy i osadnik oraz wylot prefabrykowany z klapg
na wylocie z betonu klasy nie nizszej niz B45. Stosowac kregi betonowe taczone na
uszczelke gumowag stozkowq. Ptyta pokrywowa z wiazem. Do montazu uszczelek uzyc¢
smaréw poslizgowych, ktorymi nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie zamka
gornego elementu studni zaktadanego na uszczelke. Kregi fabrycznie wyposazone w

stopnie ztazowe.

1.4.2.5 Wykonanie robot

a) Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.

b) Zakres robdt przygotowawczych

W zakres Robdt przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji
deszczowej m.in:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu;

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce;

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdéw istniejacych z
zatwierdzonym Projektem;

- przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych;

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe),

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych;

c) Zakres robdét zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji deszczowej obejmujg m.in:

- zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robot,
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- wykonanie podsypki rurociaggéw w gotowym wykopie,

- ukfadanie rurociggdéw z kontrolg spadkdw i zagtebien,

- fgczenie rur i ksztattek,

- wykonanie obsypki rurociggu,

- montaz betonowych studni kanalizacyjnych wraz ze studzienkami Sciekowymi i

wpustami ulicznymi

montaz separatora lamelowego z bypassem i osadnikiem,

inspekcje telewizyjng wybudowanych kanatéw grawitacyjnych,

montaz studni chtonnych wraz z wymiang gruntu,

montaz skrzynek rozsgczajgcych wraz z wymiang gruntu,
- préby szczelnosci sieci i odcinkdw przytaczy,

- badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

d) Warunki montazu rur

Ogdlne warunki uktadania przewoddéw kanalizacyjnych

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Technologia budowy sieci musi
gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Uktadanie odcinka przewodu
odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podifoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrocic
uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej
1 obwodu symetrycznie do jej osi. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp. Nalezy réwniez zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie
kamieni znajdujgcych sie na sScianach wykopu oraz na wystarczajacy odstep
sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie mogg uszkodzic¢
rure. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie

powinno przekracza¢ 0,01 m.

Rury z PVC
Przewody mozna ukfadaé przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki

optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w
nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowgq w wyzszych

temperaturach.
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Przy ukfadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone

oraz aby lezaty catg ptaszczyznag na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

e) Metody faczenia rur

Rury z PVC
Rury z PVC sg przygotowane do faczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki.

- usung¢ zaslepke zabezpieczajacq z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej
rury,

- nasmarowaé uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,
poslizgowym,

- tgczone elementy utozy¢ wspodtosiowo,

- wtozy¢ koniec bosy do kielicha,

- wcisngc koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia,

Uwagal!

Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycig¢é na budowie. Ciecie nalezy wykonac
prostopadle do osi rury, a nastepnie usungc¢ wiory i zukosowac koniec rury pod katem
30°.

f) Posadowienie rur, podsypka

Rury z PVC mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w
gruntach piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o
wymiarach powyzej 20 mm.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany
gruntu. Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie
wykopu (przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej
10 cm oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg (zgodnie z rysunkiem
powyzej).

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne
i skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajagcego w bocznych strefach przewodu,
gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskow

statycznych i dynamicznych.
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Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza
warstwa gruntu (pochodzaca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata

kamieni.

Ukfadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze
profiluje sie w miare ukfadania przewodu. Nalezy przy tym zwrdci¢c uwage na to, aby
osie tgczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien
scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Nie wolno wyrownywaé spadku i
kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych elementow, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi
z dokumentacjgq pomiedzy studniami od rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac
wartosci dopuszczonych w PN-92/B-10735. Przed potaczeniem rur ,bose" konce
nalezy smarowac¢ srodkami umozliwiajacymi poslizg, przewidzianymi przez dostawce
systemu kanalizacyjnego. ,Bose" konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha ktorej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez

wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

Obsypka
Obsypke rurociggu nalezy wykonac¢ tak, by zagwarantowaé rurze dostateczne

podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty
szkodliwe obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawne
zageszczenie po obu stronach przewodu. Obsypka rury musi by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30
cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢c te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i
sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest
sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach
przewodu. Zageszczenie jest fatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale

wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg
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jesli podfoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jakis inny sposdb np.
przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiatu
metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wiasnosci zasypki.
We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, tak by uniknaé

uniesienia sie rury.

Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposdb by spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
Pozostata cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego
zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i jesli maksymalna wielkosci

czastek nie przekracza 30 mm.

g) Montaz studni kanalizacyjnych.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji montazu producenta.
Studnie zelbetowe od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy $rodkami do izolacji
przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest

wymagana. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

h) Montaz studni chtonnych.

Studnie chtonne z kregow betonowych lub zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja

projektowa nie okresli tego inaczej, zagtebi¢ w gruncie albo metodg studniarskg albo

poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregdéw.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregéw jednego

na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczaniu w

miare pogtebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuje sie od

wewnatrz studni przy pomocy kilofa i topaty. Nalezy zwraca¢ uwage na réwnomierne

podbieranie gruntu wzdtuz catego obwodu kregu, zeby nie spowodowac pochylenia

studni.

Wycigganie gruntu odbywa sie:

a) przy pomocy zwykiego kotowrotu z nawinietg ling i dwoma kubtami. Kubty powinny
by¢ uwigzane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczenstwo

pracy,

b) poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym.
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Metody studniarskiej nie zaleca sie stosowaé w gruncie, w ktérym mozna spodziewac

sie grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentéw, konstrukcji itp.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregéow zakfada

wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna byto

przystgpi¢ do ustawiania kregéw i wypetnienia studni materiatem filtracyjnym.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, materiat filtracyjny powinien

sktadac sie z nastepujgcych warstw (od dotu ku gorze):

1. warstwa najnizsza, potozona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze zwiru
grubego lub ttucznia 31,5 do 63 mm,

2. warstwa posrednia, w zaleznosci od catkowitej grubosci, z warstw zwiru od 16 do
31,5 mm, od 8do 16 mm,od 4 do8 mmiod?2do4 mm,

3. warstwa najwyzsza potozona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubosci 30
cm z piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu).

Materiat filtracyjny nalezy ukfada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie

luznym, ktore nalezy lekko ubic.

i) Gtebokosc¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

a) zamarzanie w nich Sciekéw opadowych w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

c) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos$¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkdéw
zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. W przypadku
koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone. Przewody powinny by¢
rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu kanalizacyjnego

przed zamuleniem.

i) Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien
wydanych przez ich wiascicieli. Przewdéd moze by¢ umieszczony wspodtosiowo z rurg

ostonowg lub w inny sposdb gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez
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dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie ztgczy. Nalezy unika¢ umieszczania
ztaczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na diugos¢ przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy montazu rur
ostonowych na rurociggach zamocowac nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie zgodnym z
zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci od $rednicy rurociggu), ktorych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Koncowki rur ochronnych
uszczelni¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszetg. Prowadzenie robot
bez wykopowych dla przewoddw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé zgodnie z PN-
EN-12889. Szyby wprowadzajgce i odbiorcze nalezy wykona¢ w miejscach studzienek
kanalizacyjnych lub przed nimi. Stateczno$¢ szybéw powinna by¢ zabezpieczona
poprzez zastosowanie szalowania $cian. Szalowanie to powinno gwarantowac
bezpieczng komunikacje odbywajacg sie przy szybach, a takze zabezpieczad
fundamenty budowli, jesli posadowione sa powyzej dna wykopu. Szyby
wprowadzajace i odbiorcze powinny by¢ wykonane wg PN-B-10736 i PN-EN1610.

Szyby powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m?2.

k) Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowania Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym:
telekomunikacyjnym, elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy
stosowa¢ rozwigzania przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe. Sposob
zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i
PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych. Kable energetyczne i telekomunikacyjne
nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT. Koncdowki rur uszczelni¢ piankg
poliuretanowg. Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociggiem, kablami,

wodociagiem itp. nalezy wykonywac recznie.

[) Proba szczelnosci przewodow grawitacyjnych

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej. Szczelnos$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm3/m2 dla przewoddéw,

- 0,2 dm3/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
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- 0,4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki sprawdzen powinny by¢é ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

2.1. Przygotowanie terenu
Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg ul. Ogrodowej nalezy
do zarzadcy tej drogi, bedacego Zamawiajacym z wyjatkiem wariantowego
rozwigzania odwodnienia do stawu kotkowego, gdzie staw lezy na gruntach Laséw
Panstwowych. Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materiatdw odzyskowych,
mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania
wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie budowy
materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na
skfadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
2.2. Realizacja robo6t budowlanych
Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego projektow nalezy zrealizowa¢ roboty budowlane zgodnie z zakresem
rzeczcowym i technologig wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt.
Zakres robot obejmuje:
« geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie,
« wykonanie robét rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni,
« wykonanie robét ziemnych do wymaganych projektami gtebokosci
konstrukcyjnych projektowanych elementéw, ewentualna wymiana gruntu,
« wykonanie kanalizacji deszczowej
« wykonanie przebudowy kolidujacych urzadzen podziemnych i nadziemnych lub
ich zabezpieczenie,
« wykonanie kompleksowych nawierzchni jezdni, ciaggéw pieszo - jezdnych,
« wykonanie robét wykonczeniowych
« wykonanie urzadzen i znakéw BRD
2.3. Roboty w zakresie istniejgcych sieci i instalacji
Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub uzytkownikow
sieci podziemnych i napowietrznych o przystgpieniu do wykonania robét zgodnie z
uzyskanymi uzgodnieniami od gestoréw sieci. Przebudowa i regulacja urzadzen

uzbrojenia podlega odbiorowi przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen. W
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zaleznosci od rodzaju urzadzen odbiorowi podlegajg wszelkie roboty i instalacje
wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym. W ramach oferowanej
ceny Wykonawca przed rozpoczeciem robét oraz przed odbiorem koncowym oczysci
catg sie¢ sanitarng w obszarze prowadzonych robét i wykona inspekcje kamera.
2.4. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu zasadniczych robot budowlanych nalezy uporzadkowaé teren
przylegty. Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych robét nalezy przekopaé,
usung¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci min. 10 cm i obsiaé
mieszankami traw niskich odpornych na dziatanie czynnikdw wystepujacych w pasie
drogowym.
2.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB); przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ zatwierdzenie przez
Zamawiajqcego dla STWIORB.
2.6. Warunki srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddziatywania na Srodowisko gruntowe w
trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze
srodowiska w zakresie gospodarki wierzchnig warstwg gleby oraz zachowania
maksymalnej powierzchni czynnej biologicznie. Oznacza to min. prowadzenie
wykopdéw w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystepuje) byta
zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po
zakonczeniu robdt. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na
oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntow po zakonczeniu robot.

Klimat akustyczny

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z
wykorzystaniem jak najlepszej jakosci sprzetu (generujgcego mozliwie niski hatas).
Odpady

W szczegdlnosci:

- Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli
wystepuje) byfa zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy
rekultywacji po zakonczeniu robdt. Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy
odktada¢ na oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage
na wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntdw po zakonczeniu robdt.

Po wykonaniu obiektdw podziemnych (takich jak kanalizacja, podioze drogi)
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pozostanie niewykorzystana czes¢ gruntu, ktéry stanowi odpad budowlany. Nadmiar
ziemi z wykopdw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo, w miare mozliwosci w
miejscach pofozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac¢ ucigzliwosci
powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i
zanieczyszczenia powierzchni jezdni.
- Gleba i ziemia w rejonie przebudowy drogi narazone sg na zanieczyszczenie
spowodowane wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i urzadzen (oleje, smary,
benzyny, ptyny chiodnicze, hamulcowe i in.). W takim przypadku zanieczyszczong
glebe lub ziemie nalezy zebra¢ i wywiez¢ na sktadowisko odpadéw niebezpiecznych
lub, o ile to mozliwe, podda¢ odzyskowi za posrednictwem specjalistycznych firm.
Tymczasowe sktadowanie zanieczyszczonej gleby i ziemi na terenie budowy powinno
sie odbywac na zaizolowanym podtozu, oraz powinny by¢ one zabezpieczone przed
rozmywaniem przez wody opadowe. Najlepiej umiesci¢ ten odpad w szczelnych
workach foliowych o odpowiedniej wytrzymatosci.
- Magazynowanie odpadéw moze sie odbywac na terenie, do ktérego posiadacz
ma tytut prawny. Miejsce magazynowania odpaddéw zawsze musi by¢ jednoznacznie
oznakowane lub opisane.
- Usunieta roslinno$¢ moze zostaé spalona, poza instalacjami i urzadzeniami,
jezeli nie zostang naruszone odrebne przepisy. Zalecane jest jednak, aby usuwanie
drzew i krzewdw przebiegato w taki sposob, aby byto mozliwe ich ponowne
posadzenie lub jezeli to nie jest realne, wykorzystanie do innych celédw podczas
realizacji przedsiewziecia. W trakcie fazy budowy zostanie usunieta wierzchnia
warstwa gleby oraz humusu, ktéra zostanie wykorzystana w pdzniejszym etapie.
Nadmiar gruntéw z wykopow, gruntéw nieprzydatnych do robdét ziemnych i gleby
urodzajnej powinien by¢ odwieziony na skfadowisko Wykonawcy i zutylizowany.
2.7. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje petng dokumentacje projektowq (projekt budowlany i
wykonawczy) na przebudowe ulicy Ogrodowej i na jej podstawie uzyska wymagane

decyzje wiasciwych organéw pozwalajace na realizacje zaprojektowanych robét.

2.7.1.Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie materiaty konieczne do prac projektowych, uzgodnienia, decyzje
pozyskuje wiasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu
stosownych upowaznien. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on

wykonany zgodnie z umowgq, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
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oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Kompletny projekt budowlano- wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych

musi by¢ zaakceptowany i zatwierdzony do realizacji przez Zamawiajgcego.

2.7.2.Dokumentacja projektowa techniczna budowlano-wykonawcza

Ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego: projekt
budowlano-wykonawczy wraz 2z projektami branzowymi 4 egz., pozostate
opracowania projektowe 4 egz.
Zapis elektroniczny catej dokumentacji - ptyta CD (2 szt.) odpowiednio
w formatach edytowalnych *.doc, *.xls i *.dwg oraz cato$¢ w formacie *.pdf;
Ponadto Wykonawca sporzadzi takg iloS¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i

decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robdét.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien rozpoczecia robét.
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu budowlano-wykonawczego
zestawienie wszystkich opinii i decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami

dotyczacymi realizacji.

Projekt powinien by¢ opracowany na:
« pozyskanych lub sporzadzonych przez Wykonawce aktualnych mapach do
celéw projektowych,
« na podstawie wiasnych pomiaréw stanowigcych podstawe do opracowania

dokumentacji, w oparciu o wtasne badania geologiczne.

Projekt budowlany ma zosta¢ sporzadzony w zakresie zgodnym z
wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

Projekt wykonawczy wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej,
sanitarnej (odwodnienie, ewent. Usuniecie kolizji z wodociggiem i kanalizacjq
sanitarng), elektrycznej, telekomunikacyjnej i ewentualnie inne jezeli wystapia,

nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji.

Projekt wykonawczy winien zawiera¢ co najmniej:
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Czes¢ opisowa:

- opis techniczny

Czesc graficznq:
- orientacja w skali 1:10 000 lub 1:25 000
- sytuacja w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach do celéw projektowych
- sytuacja w skali 1:500 (pogladowo)
- profil podtuzny w skali 1:500/50 lub 1/1000/100
- przekroje normalne w skali 1:50
- przekroje poprzeczne w skali 1:100

- szczegoty rozwigzan

Czes¢ kosztorysowq:

- przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmujace

wszystkie wystepujace roboty.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Do Wykonawcy nalezy zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdéw w rejonie
prowadzonych prac na czas trwania robot. Przyjeta technologia robét musi pozwalaé
na utrzymanie dostepu do posesji. Mieszkancy muszg by¢ na biezaco informowani o
prowadzonych pracach, ich czasie trwania i powstatych utrudnieniach.

Wykonawca wprowadzi oznakowanie na czas prowadzenia robdét wedtug,
sporzadzonego przez siebie i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem,
projektu czasowej organizacji ruchu. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Projekt musi uwzglednia¢ aktualny
stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu. Projekt musi
zawiera¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikajace z
przepisbw oraz inne wskazane przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu robdt

Wykonawca dokona demontazu oznakowania tymczasowego.
Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca po zakonczeniu robdét wprowadzi oznakowanie wediug
sporzadzonego przez siebie i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem,
projektu statej organizacji ruchu. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami.
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Zbiorczy przedmiar robét statych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje Zbiorczy Przedmiar Robét
Statych (ZPRS) z podziatem na iloSci oraz ceny jednostkowe, ktorych iloczyn bedzie
stanowit koszt wykonania poszczegdlnych asortymentdw robdét. Na podstawie ZPRS
Wykonawca bedzie rozliczat roboty w okresie odbioréow czesciowych jako szacunkowe
wykonanie przerobéw finansowych w okresach rozliczeniowych. Przy czym ilosci
przedstawione w ZPRS nie bedg stanowity podstawy do koricowego rozliczenia robét

jakim jest ryczatt za wykonanie calego zadania.

2.7.3.Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat
przygotowac odpowiednie dokumenty formalno - prawne i uzyskaé na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajacego zgode wiasciwego organu na prowadzenie robét, w oparciu
o0 obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci Ustawe z dnia 07.07.1994r. - Prawo
budowlane.
Wykonawca ma uzyskaé¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje

pozwalajgce na uzyskanie zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot.

CZESC INFORMACYJINA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw, a w szczegdlnosci: Zgody gestoréw sieci na przebudowe kolizji
oraz inne dokumenty formalne wymagane przed rozpoczeciem robdt np. uzgodnienia

konserwatora zabytkdéw i/lub uzgodnienia z PKS i inne.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami stanowigcymi
teren pasa drogowego drog gminnych i parkingu przy GOK. Pozyskanie dokumentacji
formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji prac

budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie
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kosztow z tego tytutu, nalezg do Wykonawcy. W przypadku wyjscia poza istniejacy
pas drogowy drég gminnych Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren, na wiasny
koszt. Zamawiajacy po podpisaniu umowy udostepni Wykonawcy oswiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane drdg

gminnych i parkingu.
3. Przepisy prawne.

Wykaz aktow prawa

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi
katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji
zamowienia bedgq one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wyfgcza koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.

Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych
i okreslajacych realizacje przedmiotu zamodwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.
260, z pbézn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pdzn zm.);

« U stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz.1409,
z pézn. zmianami);

 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578,
z podzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pdézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881,z pdzn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pézn.
zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2010 r. Nr 193, poz.1287, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z
pézn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pdézn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2013r., poz. 1232, t.j.);
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr
163, poz. 981, z p6zn.zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
(Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz.
627, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
2013.1205, z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012,
poz. 1137 z pézn.zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2011 r. Nr 212,p0z.1263, z p6zn. zm.);
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« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907, z pdézn. zm.);
Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania

inwestycji

Inne posiadane informacje i dokumenty przydatne do zaprojektowania robot
budowlanych

e wycinki mapy syt.-wys. w skali 1:1000
« plan sytuacyjny na mapie syt.-wys. w skali 1:1000 z oznaczeniami

poszczegdlnych ciggdéw i zakresami wykonywanych robét
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