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1. Część opisowa 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej ulicy Ogrodowej wraz z 

wykonaniem odwodnienia i konieczną przebudową kolidujących sieci i urządzeń 

obcych, będących przedmiotem zamówienia, to jest: 

• przeprowadzenie procedury okazania granic pasa drogowego w obrębie 

projektowanego zadania wraz z ewentualnym uporządkowaniem stanu 

prawnego nieruchomości; 

• opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wszystkich koniecznych 

branż oraz projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego na 

przebudowę ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w systemie zaprojektuj i 

zbuduj.  

• pozyskanie wszelkich wymaganych prawem, stosownych do zakresu zadania, 

decyzji administracyjnych i uzgodnień pozwalających wykonać roboty 

budowlane; 

• opracowanie przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 

• wykonanie robót budowlanych, w oparciu o opracowaną dokumentację i 

pozyskane decyzje administracyjne, polegających na przebudowie ulicy 

Ogrodowej wraz z odwodnieniem w m. Tuplice. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość zadania 

 

Celem zadania jest zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i pojazdów 

mieszkańców. Ułatwienie dojazdu i dojścia do GOK znajdującego się przy parkingu po 

stronie prawej ulicy Ogrodowej. Prawidłowe odwodnienie jezdni, z której spływające 

wody opadowe zalewają posesje prywatne położone poniżej niwelety drogi. 
 

Przewidywane ilości podstawowych robót budowlanych obejmują: 

• rozbiórka istn. nawierzchni bitumicznych z podbudowami ok. 600m2, 

• wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowami ok. 2500m2 

• wykonanie nawierzchni z kostki typu polbruk wraz z podbudowami ok. 1000m2  
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• tereny czynne biologicznie – ok. 1000 m2 

• oznakowanie pionowe i poziome. 

• przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200mm SN8, 

• kanały kanalizacji deszczowej z rur PVC 250mm i 315mm SN8 o długości około 

500m 

• szacunkowa ilość  studni betonowych 1000mm – 15 sztuk 

• szacunkowa ilość  studni chłonnych – 5 sztuk 

• szacunkowa ilość  studzienek ściekowych 500mm z wpustem ulicznym – 16 

sztuk 

• skrzynki rozsączające o łącznej pojemności około 50m3 lub odprowadzenie wód 

do stawu kołkowego 

•    prace wykończeniowe  

Ponadto wystąpi lokalnie konieczność przebudowy kanalizacji sanitarnej, 

wodociągu oraz innych sieci teletechnicznych i energetycznych, zabezpieczenia 

elektrycznych i teletechnicznych linii kablowych, oraz innych ew. urządzeń uzbrojenia 

podziemnego kolidujących z planowanymi robotami budowlanymi. W projektach 

branżowych należy przewidzieć przebudowę istniejących obiektów kolidujących z 

zaprojektowanymi elementami. 

Z uwagi na to, że w przetargu obowiązuje cena ryczałtowa, w 

przypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych robót nie 

przewidzianych w ofercie, koszty ich wykonania obciążać będą Wykonawcę. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej i realizacji Robót 

budowlanych będących przedmiotem niniejszego Zamówienia, stanowią warunki i 

wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych zezwoleń, 

pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem.  

Wykonawca w ramach projektu jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, 

które są opisane w niniejszym PFU, a także zaproponować inne niż w Programie jeśli 

w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy 

walorów użytkowych wznoszonych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac 

projektowych. 
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Ustala się następujący harmonogram realizacji zadania (jeżeli warunki przetargowe 

zawarte w SIWZ nie stanowią inaczej):  

Termin realizacji - 24 miesiące od daty podpisania umowy, w tym: 

- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody na realizację robót 

budowlanych – do 12 m-cy od daty podpisania umowy; 

- wykonanie robót budowlanych – do 24 m-cy od daty podpisania umowy. 

 

Zamawiający nie przewiduje konieczności realizacji inwestycji poza 

istniejącym pasem drogowym dróg gminnych z wyjątkiem wariantowego rozwiązania 

odprowadzenia wód do stawu kołkowego.  

 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

będzie do zaprojektowania i wykonania w szczególności następujących prac: 

• przeprowadzenie procedury okazania granic pasa drogowego w obrębie 

projektowanego zadania wraz z ewentualnym uporządkowaniem stanu 

prawnego nieruchomości. 

• Opracowania dokumentacji projektowej - projektów budowlano-wykonawczych 

przebudowy ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem i przebudową kolidujących 

sieci i urządzeń obcych wszystkich koniecznych branż w formie planów, 

rysunków oraz innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania z uwzględnieniem wyników badań geologicznych. Projekt 

budowlano-wykonawczy musi być przedstawiony do akceptacji i zatwierdzony 

przez Zamawiającego. 

• Uzyskania wszelkich wymaganych prawem, stosownych do zakresu zadania, 

decyzji administracyjnych i uzgodnień pozwalających wykonać roboty 

budowlane. 

• Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno - prawnych koniecznych 

dla rozpoczęcia i prowadzenia robót, w oparciu obowiązujące przepisy (m.in. 

Prawo budowlane -Dz.U.2013.1409 z późn. zm.) 

• Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) na 

wszystkie elementy realizowanych robót. 

• Opracowania zbiorczego przedmiaru robót stałych. 

• Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu. 
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• Opracowania i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. 

• Zatwierdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania. 

• Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

• Prowadzenia badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB 

oraz dostarczanie wyników tych badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

• Prowadzenia dziennika budowy. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy/robót, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB i ew. PZJ, 

• deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

STWiORB i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

• wersję elektroniczną dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 9 – 

format PDF. 
 

Dokumenty wymienione powyżej Wykonawca przygotuje w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej i jednym elektronicznej. 
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Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o 

obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót 

objętych zadaniem. 
  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

1.3.1 Opis stanu istniejącego 

 

Pod względem administracyjnym miejscowość Tuplice zlokalizowana jest w 

województwie lubuskim, powiat Żary. Ulica Ogrodowa jest drogą gminną, 

rozpoczynającą swój bieg od ulicy  Mickiewicza (droga wojewódzka nr 294). W 

zakresie objętym opracowaniem składa się z następujących odcinków: 

• odcinek zasadniczy o długości 430mb na działce nr 684 i 738, z którym kolejno 

łączą się następnie odcinki objęte opracowaniem 

• parking przy świetlicy wraz ze zjazdem z ul. Ogrodowej o łącznej powierzchni 

zagospodarowania ca. 800m2 na działce nr 480/7 i 480/2 odchodzący w SP 

• sięgacz nr 1 o długości 135m, na działce nr 685 odchodzący w SP, który jest 

„ślepą drogą”  

Skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Ogrodowej przyjęto jako początek 

opracowania, zaś skrzyżowanie z drogą gminną na dz. nr 440/2 jako koniec 

opracowania drogowego. W przypadku sięgacza i parkingu początki odcinków zawsze 

dowiązano do zasadniczego odcinka ul. Ogrodowej.  

Zakres robót sanitarnych (odwodnienie drogi) wykracza poza ww. obszar 

robót i wymaga dodatkowo: 

Dla wariantu nr 1: 

• budowy odcinka kanalizacji o długości 20m w ciągu drogi gminnej na 

działce nr 683 oraz zestawu skrzynek rozsączających 

Dla wariantu nr 2: 

• przejścia kanalizacją przez działkę 793/3 i odprowadzenie wód 

opadowych do zbiornika na działce 793/4 
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Wariant nr 1 opiera się na własnościach gruntowych Inwestora i może być 

realizowany „w każdej chwili”. Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych badań 

i uzyskanych decyzji administracyjnych i uzyskania zgody właścicieli działek nr 793/3 

i 793/4 na wstępie prac projektowych Inwestor wybierze wariant nr 2. Pozostałe 

rozwiązania pozostają stałe i niezależne od wyboru ww. wariantu.   

Na odcinku zasadniczym ulicy Ogrodowej pas drogowy posiada 

praktycznie stałą szerokość około 5. W pasie drogowym biegną liczne sieci wraz z 

przyłączami: wodociągowa wA150, kanalizacja sanitarna ks200, oraz napowietrzne 

telekomunikacyjna i elektryczne wraz z oświetleniową. Ulica Ogrodowa w pierwszej 

części biegnie w terenie ścisłej zabudowy wielo i  jednorodzinnej, po stronie prawej 

największym obiektem jest świetlica zlokalizowana na działce 480/3. W dalszej części 

po stronie lewej znajdują się tereny leśne, natomiast w końcu opracowania znów 

obustronnie pojawia się zabudowa jednorodzinna. Pod względem ukształtowania 

terenu droga najwyższy punkt ma na połączeniu z ul. Mickiewicza na rzędnej ok. 

120,20mnpm. Na całym biegu stopniowo obniża się, przy bardzo małym i 

nieregularnym spadku podłużnym 0,1%, na samym końcu na połączeniu z drogą 

gminną na dz. 440/2 spadek znacznie zwiększa swoją wartość gdzie rzędna terenu 

wynosi ok. 119mnpm. Nawierzchnia drogi na pierwszych 250 mb o przekroju 

ulicznym, bitumiczna o szerokości około 4m ujęta w krawężniki betonowe i oporniki 

kamienne w złym stanie technicznym, z wielokrotnymi spękaniami i zapadnięciami, 

na połowie długości odtworzona po robotach sieciowych kostką kamienną i betonową. 

Na pozostałej części o szerokości około 3,0m z kruszywa łamanego z licznymi 

wybojami i deformacjami, gdzie po opadach deszczu zbierają się wody, z wyjątkiem 

odcinka zakrętu w prawo, na wysokości działki 440/3 gdzie ułożono płyty drogowe. 

Pobocza na odcinku końcowym o przekroju drogowym gruntowe, odcinkami 

wzmocnione kruszywem łamanym i gruzem. Na odcinku bitumicznym odwodnienie 

zmienne – powierzchniowe w kierunku terenów zielonych, w obrębie pierwszych 

120mb szczątkowa kanalizacja deszczowa obejmująca trzy wpusty deszczowe.  

Obszar parkingu przy świetlicy GOK ma w przybliżeniu kształt prostokąta, 

jest położony niżej od drogi o około 0,2 – 0,4m. W jego obszarze znajdują się 

przyłącza mediów do obiektu, studnie rewizyjne i zawory. Nawierzchnia gruntowa i 

wzmocniona kruszywem łamanym w złym stanie technicznym z licznymi wybojami i 

deformacjami, gdzie po opadach deszczu zbierają się wody. Odwodnienie 

powierzchniowe woda stagnuje do momentu odparowania bądź wsiąknięcia w grunt. 
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Na odcinku sięgacza nr 1 pas drogowy posiada średnią szerokość około 

6,8m, droga kończy się „ślepo”, tuż za pasem drogowym znajduje się przepompownia 

ścieków. W pasie drogowym biegną liczne sieci wraz z przyłączami: wodociągowa 

wA150, kanalizacja sanitarna ks200, oraz napowietrzne telekomunikacyjna (z małym 

fragmentem doziemnym) i elektryczna wraz z oświetleniową.. Na całej długości 

biegnie w terenie zabudowy jednorodzinnej. Pod względem ukształtowania terenu 

droga obniża się na całej swojej długości, na początku rzędna terenu wynosi około 

120mnpm, na końcu około 117mnpm. Nawierzchnia drogi o przekroju drogowym na 

całej długości wzmocniona kruszywem łamanym o szerokości około 3,5m w złym 

stanie technicznym z licznymi wybojami i deformacjami, gdzie po opadach deszczu 

zbierają się wody, pobocza gruntowe. Odwodnienie powierzchniowe w kierunku 

terenów zielonych. 

 Pod względem organizacji ruchu drogowego i jego natężenia zaobserwowano 

tylko ruch samochodów osobowych mieszkańców, sporadycznie pojawiają się pojazdy 

związane z punktami działalności usługowej zlokalizowanymi wzdłuż odcinka 

zasadniczego ul. Ogrodowej. Na przedmiotowych drogach nie prowadzono pomiarów 

natężenia ruchu drogowego.   

Realizacja przedmiotu zamówienia ma zapewnić poprawę bezpieczeństwa 

pieszych i pojazdów mieszkańców. Ułatwienie dojazdu i dojścia do GOK znajdującego 

się przy parkingu po stronie prawej ulicy Ogrodowej. Prawidłowe odwodnienie jezdni, 

z której spływające wody opadowe zalewają posesje prywatne położone poniżej 

niwelety drogi. 

 

Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie 

związana z inwestycją (przebudowywane, zabezpieczane) powinny być w razie 

wystąpienia kolizji zaprojektowane wg obowiązujący przepisów prawa i warunków 

technicznych, wystawionych przez ich właścicieli lub zarządzających.  

Roboty budowlane muszą zostać zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zm.), z 

wszelkimi właściwymi aktami prawnymi, z przepisami techniczno - budowlanymi, 

obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
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Zamawiający wymaga aby roboty budowlane były wykonane w sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 

regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

1.4.1 Zakres drogowy. 

 

1.4.1.1. Odcinek zasadniczy ulicy Ogrodowej o długości 430mb 

Na odc. od 0+000 – 0+260 i od 0+360 – 0+430 

• Droga klasy D 

• Sposób użytkowania - ciąg pieszo jezdny o przekroju ulicznym 

• Prędkość projektowa – 30 km/godz. 

• Kategoria ruchu KR-2 

• Szerokość jezdni – 4,00 m  

• Nawierzchnia bitumiczna  (dopuszcza się wykorzystanie istn. 

konstrukcji pod warunkiem jej wyremontowania i wzmocnienia 

konieczne ułożenie min. w-wy ścieralnej AC11S gr. 5cm) 

• Wjazdy do posesji na szerokości istn. bram z kostki typu polbruk kol. 

czerwony ujęte w krawężniki  wtopione 15*30cm, dojścia do furtek z 

kostki typu polbruk kol. szary ujęte w obrzeża betonowe 8*30cm.   

• Pozostała szerokość pasa drogowego zahumusowana i obsiana 

mieszanką traw  niskich (na odc. gdzie ściany budynków stają na granicy 

pasa drogowego, bądź ogrodzenie posesji wykonano na podmurówkach 

wykonać opaski z kostki typu polbruk kol. żółto-czarnego z 

dopuszczeniem ruchu pojazdów – na podbudowie) 

• Odwodnienie kanalizacją deszczową 
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Na odc. od 0+260 -  0+360  

• Droga klasy D 

• Sposób użytkowania - ciąg pieszo jezdny o przekroju drogowym 

• Prędkość projektowa – 30 km/godz. 

• Kategoria ruchu KR-2 

• Szerokość jezdni – 4,00 m  

• Nawierzchnia bitumiczna  

• Wjazdy do posesji na szerokości istn. bram z kostki typu polbruk kol. czerwony 

ujęte w krawężniki  wtopione 15*30cm, dojścia do furtek z kostki typu polbruk 

kol. szary ujęte w obrzeża betonowe 8*30cm. 

• Obustronne pobocze umocnione w-wą destruktu bitumicznego o gr. 10cm i 

szerokości 50cm 

• Pozostała szerokość pasa drogowego zahumusowana i obsiana mieszanką traw  

niskich  

• Odwodnienie powierzchniowe w kierunku terenów zielonych chłonnych 

 

1.4.1.2. Obszar parkingu przy świetlicy 

 

• Sposób użytkowania – parking wraz z wjazdem i dojściem do świetlicy 

• Kategoria ruchu KR-1 

• Nawierzchnia z betonowej kostki typu polbruk kol. grafitowy ujęta w krawężniki  

najazdowe 15*22cm wystające 4cm. Konstrukcja dopuszczająca ruch 

pojazdów, dojścia do budynku z kostki typu polbruk kol. szary ujęte w obrzeża 

betonowe 8*30cm. 

• Odwodnienie kanalizacją deszczową 

 

 

 



Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuplice 

12 
 

1.4.1.3. Sięgacz nr 1 o długości 135mb 

• Droga klasy D 

• Sposób użytkowania - ciąg pieszo jezdny o przekroju ulicznym  

• Kategoria ruchu KR-1 

• W obrębie skrzyżowania z odcinkiem zasadniczym ul. Ogrodowej konstrukcja 

KR-2 

• Prędkość projektowa – 30 km/godz. 

• Szerokość nawierzchni – 4,00 m 

• Nawierzchnia bitumiczna ograniczona krawężnikami najazdowymi 15*22cm 

wystającymi 5cm  

• Wjazdy do posesji na szerokości istn. bram z kostki typu polbruk kol. czerwony 

ujęte w krawężniki  wtopione 15*30cm, dojścia do furtek z kostki typu polbruk 

kol. szary ujęte w obrzeża betonowe 8*30cm. 

• Obustronne pobocze umocnione w-wą destruktu bitumicznego o gr. 10cm i 

szerokości 50cm 

• Pozostała szerokość pasa drogowego zahumusowana i obsiana mieszanką traw  

niskich  

 

Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni dla poszczególnych kategorii 

ruchu zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.) 

W zakresie BRD oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi, lica 

tarcz znaków folia gen. III (słupki i tarcze ocynkowane).  

 

1.4.2. Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa. 
 

1.4.2.1.  Zakres branży sanitarnej 

Ścieki deszczowe i roztopowe z ul. Ogrodowej będą odprowadzane projektowaną 

kanalizacją deszczową do gruntu za pośrednictwem skrzynek rozsączających, studni 

chłonnych lub do Stawu Kołkowego. Projektuje się dwa warianty kanalizacji 

deszczowej. Wariant nr 1 obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej i 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego Stawu Kołkowego. 
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Przed wprowadzenie wód opadowych do Stawu Kołkowego należy zastosować 

separator lamelowy z bypassem i osadnikiem. Natomiast wariant nr 2 obejmuje 

wybudowanie kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód opadowych do gruntu 

poprzez zastosowanie studni chłonnych lub skrzynek rozsączających. W miejscu 

lokalizacji skrzynek rozsączających lub studni chłonnych należy przewidzieć wymianę 

gruntu. 

Kanalizację deszczową projektuje się o średnicach od 250mm do 315mm. 

Przykanaliki deszczowe należy zaprojektować o średnicy 200mm. Wszystkie 

studzienki ściekowe należy wykonać jako betonowe o średnicy 500mm i części 

osadnikowej H=0,8m. Wszystkie studzienki ściekowej należy wyposażyć w wpusty 

uliczne typu jezdniowego D400. Lokalizację kolektorów deszczowych przewidziano w 

pasie drogowym. Na sieci przewidziano montaż studzienek z kręgów żelbetowych 

1000mm dla kolektorów o średnicy do 400mm, wyposażonych w właz żeliwny 600mm 

klasy D400 z zamkiem i wypełnieniem betonowym. Studnie chłonne należy wykonać z 

kręgów betonowych o średnicy od 1200mm do 1500mm z wypełnieniem żwirem o 

odpowiedniej granluacji. Natomiast skrzynki rozsączające które zostaną wbudowane 

w ziemi należy obłożyć geowłókniną i obsypać żwirem. 

 

1.4.2.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

W ramach budowy kanalizacji deszczowej należy wykonać:   

• przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200mm SN8, 

• kanały kanalizacji deszczowej z rur PVC 250mm i 315mm SN8 o długości około 

600m 

• szacunkowa ilość  studni betonowych 1000mm – 15 sztuk 

• szacunkowa ilość  studni chłonnych – 5 sztuk 

• szacunkowa ilość  studzienek ściekowych 500mm z wpustem ulicznym – 16 

sztuk 

• skrzynki rozsączające o łącznej pojemności około 50m3  

• wylot betonowy 315mm z klapą zwrotną – 1 szt. 

• separator lamelowy z bypassem i osadnikiem – 1 szt. 

 

a) Lokalizacja kanałów wraz z przyłączami  

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wybudować kanalizację 

deszczową w ul. Ogrodowej oraz w sięgaczu. Układ kanałów powinien 

zapewnić ciągły odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg, chodników, 

parkingów i dachów budynków.  
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Odprowadzanie ścieków deszczowych musi odbywać się systemem 

grawitacyjnym i możliwie najkrótszą drogą. Kanały powinne być 

zlokalizowane w pasach drogowych.  

Wszystkie wody opadowe i roztopowe muszą być podczyszczane do 

warunków ustawowych. 

b) Przejścia kanałów przez przeszkody oraz kolizje z istniejącą infrastrukturą  

Rozwiązanie techniczne i usytuowanie kanałów bądź przejść pod obiektami 

takimi jak drogi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą wymagają 

uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.  

Uzgodnienia należy uzyskać przed przedłożeniem Inżynierowi Dokumentacji 

projektowej do zatwierdzenia. W przypadku konieczności usunięcia kolizji 

nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą Wykonawca jest 

zobowiązany do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z 

warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej.  

c) Studzienki kanalizacyjne  

Studzienki kanalizacyjne połączeniowo-rewizyjne należy stosować na 

przewodach kanalizacyjnych przy każdej zmianie kierunku, spadku i 

przekroju oraz w odległościach nie przekraczających 60m. Lokalizacja 

studzienek powinna umożliwiać dojazd do nich w celach wykonywania 

niezbędnych prac eksploatacyjnych.  

 

1.4.2.3. Wymagania dotyczące sieci sanitarnych. 

a) Sieć kanalizacji powinna zapewniać niezawodny i ciągły odbiór ścieków 

opadowych i roztopowych od wszystkich użytkowników objętych działaniem 

kanalizacji, w sposób nie powodujący obciążeń nieakceptowalnych dla 

środowiska naturalnego.  

b) Do wybudowania kanalizacji grawitacyjnej należy użyć rur i kształtek PVC klasy 

SN8, o ściance litej, łączone na uszczelkę;  

c) Minimalne odległości przewodów sieci kanalizacyjnej od obiektów budowlanych i 

innych mediów w odległościach wynikających z norm branżowych i Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru.  

d) Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami zapewniającymi przepływ 

ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału oraz z 

uwzględnieniem maksymalnej dopuszczalnej prędkości przepływu ścieków w 

przewodach kanalizacyjnych.  
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e) Na przewodach kanalizacyjnych należy stosować studzienki kanalizacyjne 

połączeniowo-rewizyjne przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, przy 

włączeniu kanałów bocznych oraz w odległościach nie większych niż 60m.  

 

1.4.2.4. Wymagania materiałowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania do budowy kanalizacji grawitacyjnej z 

rur: PVC 200mm, 250mm i 315mm klasy „”SN8” łączonych na uszczelkę gumową.  

Studzienki połączeniowo-rewizyjne średnicy 1000mm prefabrykowane, studzienki 

ściekowe 500mm, separator lamelowy i osadnik oraz wylot prefabrykowany z klapą 

na wylocie z betonu klasy nie niższej niż B45. Stosować kręgi betonowe łączone na 

uszczelkę gumową stożkową. Płyta pokrywowa z włazem. Do montażu uszczelek użyć 

smarów poślizgowych, którymi należy pokryć zewnętrzną powierzchnię zamka 

górnego elementu studni zakładanego na uszczelkę. Kręgi fabrycznie wyposażone w 

stopnie złazowe.  

 

1.4.2.5 Wykonanie robót 

a) Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.  

 

b) Zakres robót przygotowawczych  

W zakres Robót przygotowawczych związanych z wykonaniem sieci kanalizacji 

deszczowej m.in:  

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu;  

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę;  

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

zatwierdzonym Projektem;  

- przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych;  

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe),  

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego,  

- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych;  

 

c) Zakres robót zasadniczych  

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji deszczowej obejmują m.in:  

- zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,  
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- wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,  

- układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,  

- łączenie rur i kształtek,  

- wykonanie obsypki rurociągu,  

- montaż betonowych studni kanalizacyjnych wraz ze studzienkami ściekowymi i 

wpustami ulicznymi 

- montaż separatora lamelowego z bypassem i osadnikiem,  

- inspekcję telewizyjną wybudowanych kanałów grawitacyjnych,  

- montaż studni chłonnych wraz z wymianą gruntu, 

- montaż skrzynek rozsączających wraz z wymianą gruntu, 

- próby szczelności sieci i odcinków przyłączy,   

- badania i pomiary kontrolne, sondowanie.  

 

d)   Warunki montażu rur  

Ogólne warunki układania przewodów kanalizacyjnych  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Technologia budowy sieci musi 

gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Układanie odcinka przewodu 

odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 

przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić 

uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po 

ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 

1 obwodu symetrycznie do jej osi. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia 

przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki 

drewna, kamieni itp. Należy również zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie 

kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp 

składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić 

rurę. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 

powinno przekraczać 0,01 m.  
 

Rury z PVC 

Przewody można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki 

optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w 

niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych 

temperaturach.  
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Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone 

oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego.  

 

e) Metody łączenia rur  

Rury z PVC  

Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki.  

- usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej 

rury,  

- nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, 

poślizgowym,  

- łączone elementy ułożyć współosiowo,  

- włożyć koniec bosy do kielicha,  

- wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia,  

Uwaga!  

Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać 

prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 

30°.  

 

f) Posadowienie rur, podsypka  

Rury z PVC można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w 

gruntach piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o 

wymiarach powyżej 20 mm.  

Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem 

piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, 

organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany 

gruntu. Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być 

wykonywany wykop do poziomu podsypki.  

Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie 

wykopu (przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 

10 cm oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą (zgodnie z rysunkiem 

powyżej).  

Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne 

i skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, 

gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków 

statycznych i dynamicznych.  
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Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza 

warstwa gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała 

kamieni.  

 

Układanie przewodu na dnie wykopu.  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże 

profiluje się w miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby 

osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Nie wolno wyrównywać spadku i 

kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich 

jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi 

z dokumentacją pomiędzy studniami od rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi 

ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 

wartości dopuszczonych w PN-92/B-10735. Przed połączeniem rur „bose" końce 

należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, przewidzianymi przez dostawce 

systemu kanalizacyjnego. „Bose" końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. 

Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do 

kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez 

wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej.  

 

Obsypka  

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne 

podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały 

szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne 

zagęszczenie po obu stronach przewodu. Obsypka rury musi być wykonana 

natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka 

przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 

cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania 

wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub 

nie został przemieszczony.  

Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i 

sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest 

sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach 

przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale 

wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą 
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jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. 

przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiału 

metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. 

We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. 

Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć 

uniesienia się rury.  

 

Zasypka wykopu  

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania 

struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). 

Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego 

zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i jeśli maksymalna wielkości 

cząstek nie przekracza 30 mm.  

 

g)  Montaż studni kanalizacyjnych. 

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. 

Studnie żelbetowe od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji 

przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest 

wymagana. Studnie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

 

h)  Montaż studni chłonnych. 

Studnie chłonne z kręgów betonowych lub żelbetowych należy, jeśli dokumentacja 

projektowa nie określi tego inaczej, zagłębić w gruncie albo metodą studniarską albo 

poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kręgów. 

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego 

na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w 

miarę pogłębiania studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od 

wewnątrz studni przy pomocy kilofa i łopaty. Należy zwracać uwagę na równomierne 

podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować pochylenia 

studni. 

Wyciąganie gruntu odbywa się: 

a) przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny 

być uwiązane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na bezpieczeństwo 

pracy, 

b) poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym. 



Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuplice 

20 
 

Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym można spodziewać 

się grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp. 

Metoda polegająca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów zakłada 

wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakończeniu szybko można było 

przystąpić do ustawiania kręgów i wypełnienia studni materiałem filtracyjnym. 

Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, materiał filtracyjny powinien 

składać się z następujących warstw (od dołu ku górze): 

1. warstwa najniższa, położona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze żwiru 

grubego lub tłucznia 31,5 do 63 mm, 

2. warstwa pośrednia, w zależności od całkowitej grubości, z warstw żwiru od 16 do 

31,5 mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4 mm, 

3. warstwa najwyższa położona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubości 30 

cm z piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu). 

Materiał filtracyjny należy układać warstwami grubości od 20 do 25 cm w stanie 

luźnym, które należy lekko ubić. 

 

i) Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego  

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

a)  zamarzanie w nich ścieków opadowych w okresie zimowym,  

b)  uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  

c)  niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala Polska Norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów 

powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 

większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. W przypadku 

konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 

przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. Przewody powinny być 

rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 

zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 

zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu kanalizacyjnego 

przed zamuleniem.  

 

j) Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe  

Przejścia przewodu przez drogi i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień 

wydanych przez ich właścicieli. Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą 

osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez 
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dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złączy. Należy unikać umieszczania 

złączy w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, 

należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu rur 

osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z 

zaleceniami producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których 

rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Końcówki rur ochronnych 

uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. Prowadzenie robót 

bez wykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z PN-

EN-12889. Szyby wprowadzające i odbiorcze należy wykonać w miejscach studzienek 

kanalizacyjnych lub przed nimi. Stateczność szybów powinna być zabezpieczona 

poprzez zastosowanie szalowania ścian. Szalowanie to powinno gwarantować 

bezpieczną komunikację odbywającą się przy szybach, a także zabezpieczać 

fundamenty budowli, jeśli posadowione są powyżej dna wykopu. Szyby 

wprowadzające i odbiorcze powinny być wykonane wg PN-B-10736 i PN-EN1610. 

Szyby powinny być wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m2.  

 

k) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia  

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: 

telekomunikacyjnym, elektro-energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym należy 

stosować rozwiązania przewidziane Projektem, tj. rury osłonowe. Sposób 

zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i 

PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych. Kable energetyczne i telekomunikacyjne 

należy osłonić rurami dwudzielnymi typu AROT. Końcówki rur uszczelnić pianką 

poliuretanową. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń z gazociągiem, kablami, 

wodociągiem itp. należy wykonywać ręcznie.  

 

l) Próba szczelności przewodów grawitacyjnych  

Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji 

grawitacyjnej. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna 

gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego 

wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie 

może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody 

do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:  

- 0,15 dm3/m2 dla przewodów,  

- 0,2 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,  
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- 0,4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.  

Wyniki sprawdzeń powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.  
 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

2.1. Przygotowanie terenu 

Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową ul. Ogrodowej należy 

do zarządcy tej drogi, będącego Zamawiającym z wyjątkiem wariantowego 

rozwiązania odwodnienia do stawu kołkowego, gdzie staw leży na gruntach Lasów 

Państwowych. Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, 

możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania 

wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy 

materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na 

składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

2.2. Realizacja robót budowlanych 

Na podstawie opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego projektów należy zrealizować roboty budowlane zgodnie z zakresem 

rzeczowym i technologią wykonania określoną w tych projektach i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót. 

Zakres robót obejmuje: 

• geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie, 

• wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, 

• wykonanie robót ziemnych do wymaganych projektami głębokości 

konstrukcyjnych projektowanych elementów, ewentualna wymiana gruntu, 

• wykonanie kanalizacji deszczowej  

• wykonanie przebudowy kolidujących urządzeń podziemnych i nadziemnych lub 

ich zabezpieczenie, 

• wykonanie kompleksowych nawierzchni jezdni, ciągów pieszo – jezdnych, 

• wykonanie robót wykończeniowych 

• wykonanie urządzeń i znaków BRD 

2.3. Roboty w zakresie istniejących sieci i instalacji 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub użytkowników 

sieci podziemnych i napowietrznych o przystąpieniu do wykonania robót zgodnie z 

uzyskanymi uzgodnieniami od gestorów sieci. Przebudowa i regulacja urządzeń 

uzbrojenia podlega odbiorowi przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń. W 
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zależności od rodzaju urządzeń odbiorowi podlegają wszelkie roboty i instalacje 

wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym. W ramach oferowanej 

ceny Wykonawca przed rozpoczęciem robót oraz przed odbiorem końcowym oczyści 

całą sieć sanitarną w obszarze prowadzonych robót i wykona inspekcję kamerą. 

2.4. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu 

Po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren 

przyległy. Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych robót należy przekopać, 

usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu grubości min. 10 cm i obsiać 

mieszankami traw niskich odpornych na działanie czynników występujących w pasie 

drogowym. 

2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) odpowiadających 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB); przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zatwierdzenie przez 

Zamawiającego dla STWiORB. 

2.6. Warunki środowiskowe 

W celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko gruntowe w 

trakcie realizacji inwestycji należy przestrzegać zasady minimalnego korzystania ze 

środowiska w zakresie gospodarki wierzchnią warstwą gleby oraz zachowania 

maksymalnej powierzchni czynnej biologicznie. Oznacza to min. prowadzenie 

wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby (jeżeli występuje) była 

zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po 

zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na 

oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na 

wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntów po zakończeniu robót. 

Klimat akustyczny 

Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy 

roboty budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z 

wykorzystaniem jak najlepszej jakości sprzętu (generującego możliwie niski hałas). 

Odpady 

W szczególności: 

- Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby (jeżeli 

występuje) była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy 

rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy 

odkładać na oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę 

na wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntów po zakończeniu robót. 

Po wykonaniu obiektów podziemnych (takich jak kanalizacja, podłoże drogi) 
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pozostanie niewykorzystana część gruntu, który stanowi odpad budowlany. Nadmiar 

ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo, w miarę możliwości w 

miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości 

powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i 

zanieczyszczenia powierzchni jezdni. 

- Gleba i ziemia w rejonie przebudowy drogi narażone są na zanieczyszczenie 

spowodowane wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i urządzeń (oleje, smary, 

benzyny, płyny chłodnicze, hamulcowe i in.). W takim przypadku zanieczyszczoną 

glebę lub ziemię należy zebrać i wywieźć na składowisko odpadów niebezpiecznych 

lub, o ile to możliwe, poddać odzyskowi za pośrednictwem specjalistycznych firm. 

Tymczasowe składowanie zanieczyszczonej gleby i ziemi na terenie budowy powinno 

się odbywać na zaizolowanym podłożu, oraz powinny być one zabezpieczone przed 

rozmywaniem przez wody opadowe. Najlepiej umieścić ten odpad w szczelnych 

workach foliowych o odpowiedniej wytrzymałości. 

- Magazynowanie odpadów może się odbywać na terenie, do którego posiadacz 

ma tytuł prawny. Miejsce magazynowania odpadów zawsze musi być jednoznacznie 

oznakowane lub opisane. 

- Usunięta roślinność może zostać spalona, poza instalacjami i urządzeniami, 

jeżeli nie zostaną naruszone odrębne przepisy. Zalecane jest jednak, aby usuwanie 

drzew i krzewów przebiegało w taki sposób, aby było możliwe ich ponowne 

posadzenie lub jeżeli to nie jest realne, wykorzystanie do innych celów podczas 

realizacji przedsięwzięcia. W trakcie fazy budowy zostanie usunięta wierzchnia 

warstwa gleby oraz humusu, która zostanie wykorzystana w późniejszym etapie. 

Nadmiar gruntów z wykopów, gruntów nieprzydatnych do robót ziemnych i gleby 

urodzajnej powinien być odwieziony na składowisko Wykonawcy i zutylizowany. 

2.7. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Wykonawca opracuje pełną dokumentację projektową (projekt budowlany i 

wykonawczy) na przebudowę ulicy Ogrodowej i na jej podstawie uzyska wymagane 

decyzje właściwych organów pozwalające na realizację zaprojektowanych robót. 

2.7.1.Ustalenia wyjściowe 

Wszystkie materiały konieczne do prac projektowych, uzgodnienia, decyzje 

pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu 

stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi 
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oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

Kompletny projekt budowlano- wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych 

musi być zaakceptowany i zatwierdzony do realizacji przez Zamawiającego. 

2.7.2.Dokumentacja projektowa techniczna budowlano-wykonawcza 

Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: projekt 

budowlano-wykonawczy wraz z projektami branżowymi 4 egz., pozostałe 

opracowania projektowe 4 egz. 

Zapis elektroniczny całej dokumentacji – płyta CD (2 szt.) odpowiednio  

w formatach edytowalnych *.doc, *.xls i *.dwg oraz całość w formacie *.pdf; 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i 

decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. 

 

Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień rozpoczęcia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu budowlano-wykonawczego  

zestawienie wszystkich opinii i decyzji z datami ich ważności oraz uwagami 

dotyczącymi realizacji. 

 

Projekt powinien być opracowany na: 

• pozyskanych lub sporządzonych przez Wykonawcę aktualnych mapach do 

celów projektowych, 

• na podstawie własnych pomiarów stanowiących podstawę do opracowania 

dokumentacji, w oparciu o własne badania geologiczne. 

 

Projekt budowlany ma zostać sporządzony w zakresie zgodnym z 

wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 

Projekt wykonawczy wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, 

sanitarnej (odwodnienie, ewent. Usunięcie kolizji z wodociągiem i kanalizacją 

sanitarną), elektrycznej, telekomunikacyjnej i ewentualnie inne jeżeli wystąpią, 

należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji.  

 

Projekt wykonawczy winien zawierać co najmniej: 
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Część opisową: 

- opis techniczny 
 

Część graficzną: 

- orientacja w skali 1:10 000 lub 1:25 000 

- sytuacja w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach do celów projektowych 

- sytuacja w skali 1:500 (poglądowo)   

- profil podłużny w skali 1:500/50 lub 1/1000/100 

- przekroje normalne w skali 1:50  

- przekroje poprzeczne w skali 1:100  

- szczegóły rozwiązań 

Część kosztorysową: 

- przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień). 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmujące 

wszystkie występujące roboty. 

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Do Wykonawcy należy zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdów w rejonie 

prowadzonych prac na czas trwania robót. Przyjęta technologia robót musi pozwalać 

na utrzymanie dostępu do posesji. Mieszkańcy muszą być na bieżąco informowani o 

prowadzonych pracach, ich czasie trwania i powstałych utrudnieniach. 

Wykonawca wprowadzi oznakowanie na czas prowadzenia robót według, 

sporządzonego przez siebie i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, 

projektu czasowej organizacji ruchu. Projekt należy sporządzić zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Projekt   musi   uwzględniać  aktualny  

stan   prawny   na   dzień   przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Projekt musi 

zawierać wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikające z 

przepisów oraz inne wskazane przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót 

Wykonawca dokona demontażu oznakowania tymczasowego. 

Projekt stałej organizacji ruchu 

Wykonawca po zakończeniu robót wprowadzi oznakowanie według 

sporządzonego przez siebie i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, 

projektu stałej organizacji ruchu. Projekt należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. 
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Zbiorczy przedmiar robót stałych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Zbiorczy Przedmiar Robót 

Stałych (ZPRS) z podziałem na ilości oraz ceny jednostkowe, których iloczyn będzie 

stanowił koszt wykonania poszczególnych asortymentów robót. Na podstawie ZPRS 

Wykonawca będzie rozliczał roboty w okresie odbiorów częściowych jako szacunkowe 

wykonanie przerobów finansowych w okresach rozliczeniowych. Przy czym ilości 

przedstawione w ZPRS nie będą stanowiły podstawy do końcowego rozliczenia robót 

jakim jest ryczałt za wykonanie całego zadania.  

2.7.3.Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał 

przygotować odpowiednie dokumenty formalno - prawne i uzyskać na ich podstawie, 

w imieniu Zamawiającego zgodę właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu 

o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę z dnia 07.07.1994r. - Prawo 

budowlane. 

Wykonawca ma uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje 

pozwalające na uzyskanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów, a w szczególności: Zgody gestorów sieci na przebudowę kolizji 

oraz inne dokumenty formalne wymagane przed rozpoczęciem robót np. uzgodnienia 

konserwatora zabytków i/lub uzgodnienia z PKS i inne. 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami stanowiącymi 

teren pasa drogowego dróg gminnych i parkingu przy GOK. Pozyskanie dokumentacji 

formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji prac 

budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie 
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kosztów z tego tytułu, należą do Wykonawcy. W przypadku wyjścia poza istniejący 

pas drogowy dróg gminnych Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz 

wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny 

koszt. Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy oświadczenie 

stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dróg 

gminnych i parkingu. 

3. Przepisy prawne. 

Wykaz aktów prawa 

 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany 

jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi 

katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 

przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji 

zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności 

przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących  

i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 

260,  z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.); 

• U stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz.1409,  

z późn. zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2012.462); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, 

z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

(Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod ipodstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881,z późn zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w 

sprawie europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późn. 

zm.); 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

2010 r. Nr 193, poz.1287, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 

kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 

zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z 

późn. zm.); 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 

listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2013r., poz. 1232, t.j.); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 

163, poz. 981, z późn.zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

(Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 

627, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 

2013.1205, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, 

poz. 1137 z późn.zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

2011 r. Nr 212,poz.1263, z późn. zm.); 
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• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.); 

Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania 

inwestycji 

 

Inne posiadane informacje i dokumenty przydatne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

 
• wycinki mapy syt.-wys. w skali 1:1000  

• plan sytuacyjny na mapie syt.-wys. w skali 1:1000 z oznaczeniami 

poszczególnych ciągów i zakresami wykonywanych robót 

 


