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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

1.  Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Wymagania ogélne, odnosi si¢ do
wymagan wspélnych, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych remontu
z dociepleniem budynku Urzedu Gminy w Tuplicach. Roboty budowlane obejmuja
docieplenie scian zewngtrznych, docieplenie $cian fundamentowych oraz cokotu, docieplenie
stropu nad poddaszem, docieplenie potaci dachowych, wymiana pokrycia dachowego, wymiane
stolarki okiennej i czgsciowo zewngtrznej drzwiowej oraz remont instalacji c.o.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja nastepujace prace oznaczone wg
wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

- 45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne

- 45110000-1 -Roboty rozbiorkowe i ziemne

- 45261200-6 -Dach

- 45410000-4 -Tynki

- 45320000-6 -Izolacje

- 45421000-4 -Stolarka

- 45442100-8 -Roboty malarskie

- 45233260-9 -Roboty w zakresie —zagospodarowanie terenu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.
Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace skladowa Umowy.

1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.3.1  Dziennik Budowy — opatrzony pieczgciom zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorow robét, przekazywania
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polecen

1 innej korespondencji technicznej miedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca
I Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robé6t oraz
wszystkich zdarzen majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy. Z zapisoéw powinny wyraznie wynikaé kolejnos¢ 1 sposdb
wykonywania budowy.

132 Ksigga  Obmiaru —  akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt

z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonanych robot w formie wyliczen.

1.3.3  Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
1.3.4  Odpowiednia  (bliska) zgodnos¢ —  zgodno$é wykonywanych  robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony to
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.3.5  Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.3.6  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.3.7  Przedmiar robdt — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik budowy, Ksiagzke obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje
Techniczne.

1.4.2  Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione dokumenty.
Opis techniczny
Rysunki
Przedmiary robot
1.4.3  Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
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wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznoscei:
Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Umowie a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.4.4  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z organami wlasciwymi dla prowadzenia robot projekt zabezpieczenia robdt na czas
trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest ujety w Cenie Umownej. Fakt
przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inspektora nadzoru dwu tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i bedzie zawierala informacje dotyczace
Umowy. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

1.4.5  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

1.4.6  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciw-pozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7  Materialy szkodliwe
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzyci. Materialy, ktore sg szkodliwe tylko w czasie robdt moga byé¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.8  Ochrona wiasnosci publicznej i prywaitnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od odpowiednich wiladz potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9  Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.10 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru.

1.4.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

2.1

2.2

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Materialy

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie opowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie moga zostaé
uzyte do roboét bedgcych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Materialy winne mie¢ aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.

Wariantowe stosowania materialdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja stosowanie
wariantowych rodzajow materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni
ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy
do terenu budowy, na wlasny koszt.

Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za
Jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje
wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe

1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badafn materialow oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow i robot. Koszt tych dodatkowych badan
wykonawca pokryje tylko wtedy gdy w ich wyniku zostanie stwierdzona usterka.

Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w  Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow. Inspektor

nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

. Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7 Dokumenty budowy

b 6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem
nazwiska 1 imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala metoda
z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zalagczone do Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane
i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. Wszystkie
wpisy Wykonawcy bedg przedfozone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do
zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong umowy i nie ma prawa do wydawania
polecen Wykonawcy.

6.7.2 Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego
postepu robot. Szczegétowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

6.7.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie 6.8.1.
1 punkcie 6.8.2. nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JA?
Jan Augustynowicz
68-113 Brzeznica
Stanoéw 18 tel. 793-793-118

str. 10



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy
protokoty odbioru robot

protokoly z narad i polecenia Inspektora nadzory
korespondencje budowy

6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

7.1

7.2.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajacego.

Obmiar robot

Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca,
ktorego obowigzkiem jest réwniez posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen
1 sprzgtu ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres
trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy
robot. Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Wszystkie obmiary robot ulegajacych zakryciu wykonuje sie przed ich
zakryciem.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

8.

Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

Odbiér robét

8.1 Rodzaje odbiorow robot

8.2.

W zaleznosci od ustalen w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

przejecie czgsciowe

przejecie koncowe

przejecie ostateczne

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryveiu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru, gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

8.3 Przejecie czesciowe

Przejgeie czgsciowe polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Przejecia
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy przejeciu koncowym robét.

8.4 Przejecie koncowe robot

Przejgeie koncowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatlow

1 robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do przejecia koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Przejecie konicowe robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.5. przejecia koficowego robdt dokona
Inspektor nadzoru w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych, uzupelniajacych lub wykonczeniowych, Inspektor nadzoru

w porozumieniu z Zamawiajacym przerwie swoje czynnosci ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, ze jakos¢
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] Dokumentacja  Projektowa 1 Specyfikacjami  Technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajagcym dokona
potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan w Umowie.

8.5 Dokumenty do przejecia koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami

Specyfikacje Techniczne

uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zalecen

recepty 1 ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksigzke¢ obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi

1 programem zapewnienia jakosci

deklaracje zgodnosci wyrobow budowlanych

instrukcje obstugi urzadzen i eksploatacji obiektow

opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
z programem zapewnienia jakosci 1 Specyfikacjami Technicznymi

sprawozdanie techniczne

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

-

8.6 Przejecie ostateczne

Przejecie ostateczne odbedzie sie po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
1 polega¢ bedzie na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy przejeciu koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Przejecie ostateczne bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem kryteriow wyszczegolnionych w punkcie 8.4 przejecia koncowego.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogdlne
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
przedmiaréw robot i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. Cena bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie
okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena bedzie obejmowac:
robocizng bezposrednig
wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
koszty postgpowania z istniejacymi instalacjami i mediami to jest naprawy,
przetozenia, zabezpieczenia itp.
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, personelu nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ushugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawienie placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonywanych robot, ubezpieczenia i koszty zarzgdu wykonawcy
zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawey z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete Umowa

Ubezpieczenie roboét i materiatow

Ubezpieczenie sprzetu

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j

Ubezpieczenie pracownikow od wypadkow 2
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3 Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych ewaranciji

Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu

10.1  Zaopatrzenie w wodg z sieci

10.2 Odprowadzenie sciekow do sieci miejskie;j

10.3  Budynek nie emituje hatasu, wibracji a takze promieniowania, w tym jonizujacego,
zaktocen elektronicznych i innych

10.4  Obiekt nie wywiera ujemnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

10.5  Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne
z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami

11. Ochrona przeciwpozarowa

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
rozporzagdzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

— Kubatura: 1396.7m’

—  Pow. zabudowy 212m?*

—  Wysokos¢ obiektu: 12,47m

— Liczba kondygnacji: 3 ( wraz z piwnica )
Remont budynku nie wplywa na zmiang parametréw. Budynek zaliczany jest do
kategorii — ZL II. Zagrozenia wybuchem nie wystepuje Odpornosé¢ ogniowa
budynku odpowiada klasie odpornosci pozarowej ,,B”. Remont budynku nie wplywa na
warunki ewakuacji. Istniejaca droga pozarowa - projekt remontu nie wplywa na
istniejace drogi pozarowe

12. Przepisy zwigzane

12.1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
Z pozniejszymi zmianami

12.2° Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

12.3  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6Zniejszymi zmianami

12.4  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166
poz. 1360 z pozniejszymi. zmianami)

12.5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92
poz. 881 z pdzniejszymi. zmianami)

12.6  Ustawa o dostgpie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157) wraz z p6ézniejszymi zmianami

127 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzZniejszymi zmianami

12.8  Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony s$rodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150)
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12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14
12.15
12.16
12.17

12.18

12.19
12.20
12.21

12.22

12.23

12.24

12.25

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019
z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow
oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestnictwa w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wzoréw wnioskow: wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz.
953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
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12.26

12.27

12.28

12.29

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow

prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072)

Normy

Podczas wykonywania Robét w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowaé sie
do wymagan 1 instrukcji Norm Polskich, w szczegdlnosci do Norm wyspecyfikowanych
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm

z zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456, wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101,
poz. 1104 rok 2001). Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest
wyprodukowanie, dostarczenie materiatow i artykutdéw zgodnie z Polskimi Normami
lub okreslone prze Polskie Normy odnoszace si¢ do pewnych robot stosuje sie Normy
UE.
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Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét

II. Roboty budowlane
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych zwigzanych z remontem z dociepleniem budynku Urzedu
Gminy w Tuplicach. Roboty budowlane obejmujg docieplenie $cian zewnetrznych,
docieplenie $cian fundamentowych oraz cokotu, docieplenie stropu nad poddaszem,
docieplenie potaci dachowych, wymiana pokrycia dachowego, wymiang stolarki
okiennej oraz czgsciowo zewnetrznej drzwiowe;.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Jako czg¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odezytywac 1 stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w punkecie 1.1.
Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa Umowy.

1.3 Zakres robédt objetych Specyfikacia Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty budowlane:
1.3.1 Roboty rozbiérkowe
1.3.2  Roboty ziemne
1.3.3 Stolarka okienna i drzwiowa
1.3.4 Tynki i oblicowania zewnetrzne
1.3.5 Roboty dekarskie
1.3.6  Opaska wokét budynku
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1.5

1.1

I1.2

1.3

Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
normami, dokumentacja techniczng oraz prawem budowlanym.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z dokumentacjg projektowa specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej — Wymagania
ogolne.

Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materialy winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta.

Roboty rozbiérkowe

Rozbidree podlegajg istniejace pokrycie oraz otacenia dachu z jednoczesng ocena
odslonigtych elementow drewnianej wigzby dachowej (w przypadku stwierdzenia
zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementéw lub wykonaé
nadbitki, decyzje zostang podjete w ramach nadzoréw i wykonane na podstawie
odrebnego opracowania). Nalezy rowniez dokona¢ demontazu obrobek blacharskich
I orynnowania oraz rur spustowych. Przewidziang do wymiany stolarke okienna
i drzwiowg wyku¢. Nalezy rowniez dokona¢ rozbiorki opaski chodnikowej wokot
budynku.

Roboty ziemne

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopoéw o $cianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, prowadzone majg by¢ recznie,
jedynie zasypywanie wykopoéw moze by¢ wykonane przy uzyciu ubijaka do
zageszczania

Stolarka okienna i drzwiowa
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Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

Stolarkg okienng i drzwiowg przewidziang w projekcie do wymiany zamontowaé
w istniejacych otworach. Nowa stolarka winna byé zgodna z parametrami

I wlasciwosciami okreslonymi w audycie energetycznym. Projekt przewiduje wymiang
stolarki okiennej na okna PVC w kolorze biatym, o wspétczynniku U=1,1W/m2K oraz
drzwiowe;j (stolarka drewniana, kotlownia stalowa — zgodnie z zestawieniem stolarki).
Nalezy rowniez zamontowa¢ parapety we wszystkich oknach w calym budynku jako
blaszane, powlekane, w kolorze biatym.

Osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej wg instrukcji producenta. Parapet powinien by¢
osadzony po uszczelnieniu okna w o$ciezu. Powinien by¢ podsuniety pod prog okna.
Parapet osadza si¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy lub kleju.

W korytarzu parteru przy wejsciu glownym wydzieli¢ wiatrotap poprzez montaz $cianki
aluminiowej oszklonych na budowie - 307x240 z otwieranymi automatycznie
rozsuwanymi drzwiami dwuskrzydlowymi 120x200.

Scianke wykonaé¢ z profili aluminiowych szklonych szklem bezpiecznym (szklo
specjalne, ktore w wyniku specjalnej obrobki (hartowanie) po rozbiciu rozpada sie na
mate kawaltki o zaokragglonych, nie kaleczacych krawedziach lub szkto klejone — szyby
zlozone

z kilku tafli szkla skiejonych specjalng folig lub zywica, dzigki czemu po rozbiciu
odlamki pozostajg przyczepione do wytrzymalej warstwy spajajacej). Drzwi
dwuskrzydiowe rozsuwane otwierane automatycznie i recznie, bez mozliwosci
blokowania, z funkcjg samoczynnego rozsunigcia i pozostania w pozycji otwartej w
przypadku zaniku energii elektryczne;.

II.4 Tynkii oblicowania zewnetrzne

Ocieplenie scian zewngtrznych budynku wykona¢ w technologii lekkiej — mokrej,
zgodnie z Instrukcja ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewngtrznych budynkow”. Do ocieplenia budynku nalezy zastosowaé system ocieplenia
scian zewnetrznych tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie na bazie
styropianu,  (system  BAUMIT  lub  réwnowazny)  sklasyfikowany  jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). System powinien posiada¢ aprobate techniczng i
certyfikat zgodnosci.
System ociepleniowy BAUMIT skitada si¢ z nastepujgcych warstw:

— klej do systemoéw ociepleniowych, do przyklejenia styropianu,

— styropian EPS 70, samogasnacy jako materiat termoizolacyjny gr. 16cm,

— klej do systemow ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,

— siatka z widkna szklanego,

— podkiad gruntujacy,

— tynk silikatowo-silikonowych barwiony w masie.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejacej zewnetrznej $ciany
budynku ptyt styropianowych za pomoca zaprawy klejacej i kotkéw rozporowych
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(dybli), wykonanie na nich warstwy z zaprawy klejgco — szpachlowej zbrojonej siatkg z
wiokna szklanego, nastepnie zgruntowanie i wozenie warstwy tynku jak w projekcie
kolorystyki.

Podtoze nalezy oczysci¢ z luinych czgsci warstwy fakturowej, powlok malarskich
I tynku. Usungé nalezy réowniez osady thuszczu i kurzu. Nierownosci, ubytki i
weglebienia nalezy wypetni¢ tynkiem wyréwnujacym. Ubytki wieksze niz 20 mm nalezy
zlikwidowa¢ poprzez wstepne naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej
grubosci. Plyty styropianowe powinny by¢ nalezycie wysezonowane.

Plyty nalezy mocowa¢ do podioza w uktadzie poziomym, wzdtuz dhuzszej krawedzi,
zachowujgc mijankowy uktad spoin pionowych. Plyty styropianowe przykleja sie
pasami od dotu do gory, po wezesniejszym zamocowaniu aluminiowego profilu: ,,listwy
startowe] — prowadnicy”. Wneki okienne oraz drzwiowe nalezy ocieplié¢ styropianem
grub. 2 cm i tynkowa¢ w kolorze wskazanym w projekcie.

Nalezy zwroci¢ uwage aby styki miedzy plytami styropianowymi nie pokrywaly sie
z narozami otworow okiennych oraz rysami i peknigé na $cianach. Przy mocowaniu pyt
nalezy dba¢ o to by spoiny migdzy nimi nie byly wieksze niz 1 mm. Ewentualnie
szczeliny nalezy wypelni¢ niskoprezng pianka poliuretanowa od ocieplen. Mase klejowa
nalezy nakiada¢ na plyty metodg tzw. ,,pasmowo — punktowg”. Szeroko$é¢ pasma na
obwodzie plyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostalej powierzchni masg
nalezy utozy¢ w formie plackow o sred. 8 — 12 cm. Lacznie powierzchnia nalozone;j
masy klejowej powinna wynosi¢ min. 40%. llos¢ masy klejowej powinna zapewnié
dobry styk ze Sciang w celu zagwarantowania wymaganej przyczepnosci oraz byé
uzalezniona od stanu podtoza. Calg powierzchni¢ po zakonczeniu klejenia, przed
utozeniem warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyroéwnaé przez przeszlifowanie
papierem sciernym.

Plyty styropianowe nalezy dodatkowo zamocowaé do $ciany przy pomocy lacznikow
mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w ilosci min 4 sz./m? zaleca sie ilosé
6-8 szt./m*. Dhugos$¢ tacznikdéw powinna wynosié min. 20cm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JA?
Jan Augustynowicz
68-113 Brzeznica
Stanéw 18 tel. 793-793-118

str. 22



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

Rvs. ur 1 Docteplenie muru pod oknem osadzonvi w licn

sciany.

I-siatka naklejona na podloze.

2-zaprawa klejaca.

3-1zolac)a temuczma.

4-zaprawa zbrojona siatka z wldkua szklanego.
S-tarba gruntujaca.

G-wyprawa elewacyjna.

T-akryl.

Rvs. nr 2 Uszczehenie dvlataci za pomoca  tasmy

dvlatacyinej — wypeluienie profilemn dylatacvmyvm.

I-tasma dylatacyjna.

2-zaprawa klejaca.

3-1zolacja termuczma.

J-zaprawa zbrojouna siatka z wildkna szklanego.
S-farba grunnnaca.

G-wyprawa elewacyjna.

7-profil dylatacyiny.

Warstwe zbrojeniowa z siatki z wiokna szklanego nalezy wykonaé po wczesniejszym
odpyleniu powierzchni styropianu. Warstwe ta nalezy wykona¢ w jednej operacji,
rozpoczynajac uktadanie od gory Sciany. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast
bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatk¢ zbrojaca. Siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka lezala bezposrednio na plytach
styropianowych.

Klejone pasy siatki zbrojacej powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos$¢ min. 10 cm.
Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywaé si¢ ze spoinami phyt styropianowych. Na
naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ dodatkowo ukos$ne kawatki siatki o wym.
min 20 x 30 cm. Na cokole i do wysokosci okien parapetu nalezy zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojacej.

Kazdego rodzaju przejscia migdzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np.
balustrady, parapety, dylatacje i in.) nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujacy ich szczelne
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nie powodujacych mostkéow cieplnych
oraz zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami systemowymi (rys. nr 1-8).
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NI e = Rvs. ar 3. Docieplenie muru powvzej polaci dachu.
L———ﬂ»—l 1-zaprawa klejaca.

2-1zolacja tenmiczna.
3-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego.
4-farba gruntuyjaca.
S-wiprawa elewacyna.
6-akryl.

Rys. ur 4. Docieplenie nadproza.

| I-zaprawa klejaca.

i 2-izolacja termiczna.

‘ . 3-naroznika metalowy fabrycziie oklejony siatka.
-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego.
3-farba grunmjaca.

6-wyprawa elewacvina.

Toakryl.

i Rys. nr 5. Docieplenie wkleslej krawedzi budvnku.
| I-zaprawa klejaca.
2-1zolacja termiczmna.
| A-naroznik metalowy fabrycznie oklejony tasma,
I 4-zaprawa zbrojona siatka z wlékna szklanego.
| S-farba gruntmjaca.
| o-wyprawa elewacyjna.
|
|
|
I
|
|

Rys. nr 6. Docieplenie wypuklej kmwedzi budvnku.
I-zaprawa Kklejaca.

2-izolacja termiczna.

3-naroznik metalowy fabryczuie oklejony siatka.
4-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego.
S-farba grunmujaca.

6- wiyprawa elewacyjna.
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Rys. ur 7. Polaczenie z kratka wentvlacyjna.
1-zaprawa klejaca.

2-1zolacja termiiczna.

3-naroznik metalowy z naklejona fabrycznie siatka.
4-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego.
S-farba gruntujaca.

6-wyprawa elewacyjna.

T-akryl

i Rys. nr 8.0cieplenie cokolu cofnietego przy ociepleniu scian
! pivwnicznyeh.
H B
Hi = |-sciana zewnetrzua.
i
|
i

i

L]
b
3

2-zaprawa klejaca.

3-izolacja terniczna.

! 4-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego.
S |- S-wyprawa elewacyjna

6-3clana zewnetrzua

T-1zolacja przeciwwilgociowa.

8-1zolacja termiczna.

9-zaprawa zbrojona siatka z wlokua szklanego.
10-wyprawa elewacyjna.

1 -1zolacja przeciwwilgociowa.

12-foha izolacyina tloczona.

Szczegol A

o

listem ST Ak

Z hapnomenm o 37e. obEnne
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tem
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Pionowe i poziome krawgdzie scian wzmocni¢ stosujac ochronne profile naroznikowe
z siatkg z widkna szklanego. Warstwe kleju z zatopiona siatka nalezy zagruntowad
podktadem i natozy¢ warstwe tynku i malowaé zgodnie z projektem kolorystyki.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem plyt styropianowych, mocowaniem siatki
wzmacniajacej, nanoszeniem warstw fakturowych nalezy wykonywaé przy temperaturze
powyzej +50C 1 bezdeszczowe] pogodzie.
Sciany cokotu (piwnic) nalezy ociepli¢ do glebokosci poziomu fundamentow
styropianem wodoodpornym, o wspotczynniku A=0,040W/mK i grub. 16 cm, oraz
zaizolowa¢ preparatem przeciwwilgociowym ukfadanym na zimno. Na cokole przykleié
plytki klinkierowe o wymiarach 25x6 cm w kolorze istniejgcych.
Roboty oktadzinowe z ceramiki nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C 1 temperatura ta powinna utrzymac si¢ w ciggu cate] doby. Wykonane oktadziny
scian z ceramiki nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
1 przewiewem.

Wykonanie okfadzin $cian z ceramiki
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
przygotowania podloza. W przypadku podtéz nasiagkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania
powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniaé nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dlugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm
na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm
nal m.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia 1 sprzgt, posegregowal ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob ukiadania ptytek. Polozenie
plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z
instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek
1 podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na
podioze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” sie powierzchnie zebaty
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
rOwnomiernie

1 pokrywac¢ cala powierzchni¢ podloza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielkosci zgbow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JA?
Jan Augustynowicz
68-113 Brzeznica
Standw 18 tel. 793-793-118

str. 27



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

ILS5

Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?* lub
pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika

z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Ukladanie ptytek polega na ulozeniu plytki na Scianie, docisnigciu

1 ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu
plytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe. W trakcie
uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia
plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawgdzie ptytek sa nasiakliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni oktadziny
paca gumowsg. Zapraw¢ nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie

z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje
si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegoinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i
innych

0 powierzchni porowatej.

Roboty dekarskie

Przed przystapieniem do wykonania izolacji cieplnej oraz pokrycia dachu nalezy
wykonac:

- oczyszczenie mechaniczne elementéw drewnianych; impregnacja wigzby srodkiem
przeciwgrzybicznym 1 przeciwpalnym;

- nowe ofacenie, po ocenie, ktore z elementéw nalezy wymieni¢ na nowe;

- na konstrukcji przed otaceniem ulozy¢ foli¢ wstepnego krycia (paroprzepuszczalng);

- montaz kontrfat i fat pod dachowke z rozstawem zalecanym przez producenta
dachowki

- obrobki blacharskie, pasy nadrynnowe z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej;
obrobki wykona¢ na wzor istniejacych i z zachowaniem szerokosci oraz ksztaltow itp.;
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- pokrycie dachu z dachoéwki ceramiczng w kolorze naturalnym, karpiowki uktadanej
w koronke, w technologii pokrycia wentylowanego.
- zamontowac rynny

Wymogi prawidtowosci wykonania pokrycia dotyczg w szczegblnosci:
-rozmieszczenia stykow/szwow/ prostopadle do okapu;

-wielkosci zaktadow;

-zamocowania dachéwek do fat;

-szczelnos$¢ pokrycia;

-nosnosci na zginanie;

-wentylacji pokrycia;

-dylatacji pokrycia.

Docieplenie poddasza:

Nalezy wykona¢ ocieplenie stropu poddasza poprzez ulozenie mat z wetny mineralnej
o grubosci 19 cm na stropie nad pomieszczeniami na poddaszu. Calo$é zabezpieczyé
pomostem z desek z odzysku.

Nalezy réwniez wykona¢ ocieplenie dachu w czesci skosow od strony wewnetrznej
plytami z welny mineralnej o gr 24 cm ktére nalezy zasznurkowaé i zabezpieczyé folia
paroizolacyjna.

Nalezy wykona¢ ocieplenie stropu pod poddaszem poprzez ulozenie mat z welny
mineralnej o grubos$ci 13 cm na stropie w miejscach poza wydzielonymi
pomieszczeniami. Calos¢ zabezpieczy¢ pomostem z desek z odzysku.

Na czas prowadzenia rob6t wykona¢ zabezpieczenia dachu przed opadami.

I.6 Opaska wokot budynku

II1.

Opaske chodnikowa wokot budynku nalezy w miejscach istniejacych rozebra¢ i po
wykonaniu prac remontowych ulozy¢ nowa opaske o szer. 40cm z kostki betonowe;
grub. 6cm w kolorze szarym, na podsypce cemetowo-piaskowej, z zastosowaniem
obrzezy betonowych. Opaske zalozy¢ wyzej niz istniejaca, teren wokdt budynku
uksztaltowa¢ ze spadkiem od budynku.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Podstawowy oraz drobny
sprzet (rusztowania, zuraw samochodowy, okienny, wyciag l-masztowy, wyciag
budowlany, samochod samowyladowcezy, spawarka) w zaleznosci od rodzaju robot.
Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.
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. IV. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

V. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot
przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot
i jakosci materiatow. Zasady kontroli jakosci okreslajg odpowiednie normy, wytyczne
1 warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Wykonawca powinien na biezaco
prowadzi¢ dziennik budowy i ksiazke obmiarow.

VI. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru wykonanych robot nalezy
dokonywa¢ na biezgco w ksiazce obmiaréw. Odrebnie nalezy prowadzié obmiar robot
zamiennych 1 dodatkowych jezeli ich  wykonanie zostalo  ustalone

z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapisoéw w dzienniku budowy.

VIL Odbiér robot
Odbiorom podlegaja poszczegodlne etapy robot (odbiory czesciowe) — zgodnie
z harmonogramem robdt oraz roboty zanikajace. Odbior robét winien uwzgledniaé
kontrolg jakosci materiatow oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac, zapisy
w dzienniku budowy, protokoty badan.

VIIL. Podstawy platnosci
Warunki 1 terminy platnosci zostaly szczegétowo ustalone w specyfikacji istotnych

warunkéw zamowienia i umowie.

IX. Przepisy zwigzane

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JA?
Jan Augustynowicz
68-113 Brzeznica
Stanow 18 tel. 793-793-118

str. 30



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Remont budynku Urzedu Gminy w Tuplicach

Wedtug specyfikacji technicznej wymagania ogélne.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

11| Instalacje sanitarne
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot

1.2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robédt sanitarnych zwiazanych z remontem z dociepleniem budynku Urzedu
Gminy w Tuplicach. Roboty sanitarne obejmuja wymiane instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego.

Z.akres stosowania Specyfikacii Technicznej

Jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywa¢ 1 stosowa¢ przy zlecaniu 1 wykonywaniu robot opisanych
w punkcie 1.]1. Wykonawca stosowal si¢ bgdzie do polskich norm, instrukcji
1 przepisOw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa
Umowy.

1.3 Zakres rob6t objetych Specvfikacija Techniczna

1.3.1

1.4

1.5

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty budowlane:
instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
normami, dokumentacjg techniczng oraz prawem budowlanym.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej — Wymagania
ogodlne.
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2 Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materialy winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta.
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ jako zasilang w czynnik grzewczy
z istniejacego kotta na paliwo state, ktéry jest zlokalizowany na najnizszej kondygnacji
budynku. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/55°C.
Instalacje c.0. wykona¢ z rur polipropylenowych zespolonych PN20 (stabilizowane
wktadkg aluminiowg) o potaczeniach zgrzewanych, np. systemu KAN-therm PP Stabi
PN20 firmy KAN.
Giowne przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Piony oraz przewody
zasilajgce poszcezegolne grzejniki prowadzi¢ na powierzchni $cian. U podstawy
poszczegblnych pionéw montowaé kulowe zawory odcinajace. Przewody mocowaé do
elementéw konstrukcyjnych budynku uchwytami systemowymi.
Wymagany rozstaw miedzy podporami przesuwnymi dla rtur systemu
KAN-therm PP Stabi wynosi:

T Srednica zewnetrzna rury D [mm)]

°C 16 | 20 |25 132 | 40 | 50 | 63 | 75

Odlegtosci mocowan [cm]

20 100 120 130 150 170 190 210 220

30 100 120 130 150 170 190 210 220

40 100 110 120 140 160 180 200 210

50 100 110 120 140 160 180 200 210

60 80 100 110 130 150 170 190 200

70 70 90 100 120 140 160 180 190

Dla odcinkéw pionowych rurociggéw rozstaw pomiedzy podporami mozna zwiekszy¢
0 ok. 30%.

Przewody ukfada¢ w sposob zapewniajacy kompensacje wydhuzen termicznych.
Zapewni¢ mozliwos¢ prawidlowego odwodnienia i odpowietrzenia instalacji poprzez
montaz zaworow odwodnieniowych w najnizszych punktach instalacji oraz
odpowictrznikéw automatycznych w punktach najwyzszych. W miejscach przejsé
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rurociggow przez przegrody budowlane osadzi¢ tuleje, przy czym w miejscach tych nie
powinno by¢ polgczen rur. Przy przejSciach przewoddéw przez przegrody stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe zastosowac ostony lub masy uszczelniajace o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody instalacji c.0. uktada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5
Zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), instalacji
chlodu 1 ogrzewania powietrznego powinna spetniaé¢ nastepujace wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/(m x K)*
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace . .
5 Y2 wymagan z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
ulozone w komponentach budowlanych miedzy

6 ogrzewanymi pomieszczeniami roznych 7 wymagail z poz. 1-4
uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6mm
Uwaga:

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepla niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji c.0. powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wykona¢ izolacje przewodéw rozdzielczych w piwnicy 1 na poddaszu, natomiast na
pozostatych kondygnacjach niezaizolowane przewody beda petnily dodatkowe funkcje
grzejne.

Jako elementy grzejne zamontowac grzejniki stalowe ptytowe, z podigczeniem bocznym
i z podiaczeniem od dotu np.typuC i CV firmy Purmo. Przy grzejnikach z
podiaczeniem bocznym zamontowaé zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawa
wstepng. Na galgzkach powrotnych zamontowaé grzejnikowe zawory odcinajgce
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powrotne. Grzejniki z podlgczeniem dolnym posiadajg wbudowang wkiadke zaworu
termostatycznego z regulacjg wstepna. Grzejniki podlaczaé poprzez blok zawordéw
odcinajgcych. Na zaworach i wktadkach termostatycznych nalezy zamontowaé glowice
termostatyczne.
W pomieszczeniach ogélnodostepnych, takich jak wiatrofapy, szatnie itp. zastosowac¢
glowice zabezpieczone przed kradziezg.
Grzejniki montowane przy Scianie (odleglos¢ ~30mm) nalezy ustawiaé poziomo
w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki. Do montazu stosowaé
fabryczne zestawy wspornikow. Odleglo$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniach fabrycznych
w celu zabezpieczenia grzejnika przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po pofaczeniu nie nastepowaty
zadne naprezenia.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji
termiczne;j.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgce probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania szczelno$ci nalezy instalacje napelnié
woda zimng 1 dokladnie odpowietrzyc.
Cisnienie probne dla wewnetrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku
powinna wynosi¢ 0,6MPa (nalezy odfaczy¢ naczynie przeponowe).
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:
- manometr nie wykaze spadku cisnienia w przypadku instalacji wykonanej
w technologii spawanej,
- cisnienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% w przypadku instalacji
wykonanej w technologii gwintowanej,
- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.
Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno 1 usunieciu ewentualnych usterek.
Probe szczelnosci zladu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
Instalacj¢ mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3—
dobowej obserwacji niezbedne uzupelnienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci zfadu.
Regulacja montazowa przeplywéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnoscei
instalacji w stanie zimnym.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokona¢ pomiarow:
- temperatury zewnetrznej,
- pomiaru parametrow wody sieciowe]j na zasilaniu i powrocie,
- pomiaru temperatury wody instalacyjnej przed i za wymiennikiem ptytowym,
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- pomiaru spadkow cisnien w instalacji wewnetrznej,

- pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.
Oceny efektow regulacji montazowe] instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokonac przy temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz +6°C.
Nalezy skontrolowaé pracg wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony,
przez sprawdzenie co najmniej r¢ka ,na dotyk” oraz temperatur¢ powietrza
w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan nalezy
okresli¢ przyczyne nieprawidtowosci i ja usunac.

3 Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Podstawowy oraz drobny
sprzet (rusztowania, Zzuraw samochodowy, okienny, wyciag l-masztowy, wyciag
budowlany, samochdd samowyladowcezy, spawarka) w zaleznosci od rodzaju robot.
Stosowany sprz¢t powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosei robot.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

5 Kontrola jakoS$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot
przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot
1 jako$ci materiatow. Zasady kontroli jakosci okreslajg odpowiednie normy, wytyczne

i warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Wykonawca powinien na biezaco
prowadzi¢ dziennik budowy i ksiazke¢ obmiarow.

6 Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru wykonanych robot nalezy
dokonywa¢ na biezaco w ksigzce obmiarow. Odrebnie nalezy prowadzi¢ obmiar robot
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zamiennych 1 dodatkowych  jezeli ich  wykonaniec zostalo ustalone
z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapiséw w dzienniku budowy.

7 Odbiér roboét
Odbiorom podlegaja poszczegdlne etapy robot (odbiory czesciowe) — zgodnie
z harmonogramem robét oraz roboty zanikajace.

8 Podstawy platnosci

Warunki i terminy platnosci zostaly szczegotowo ustalone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia 1 umowie.

9 Przepisy zwigzane

Wedlug specyfikacji technicznej wymagania ogolne.
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