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1. Czes$¢ opisowa

1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do

zapewnienia prawidtowego funkcjonowania projektowanej ulicy tgkowej wraz z

wykonaniem elementéw odwodnienia i konieczng przebudowa kolidujacych sieci i

urzadzen obcych, bedacych przedmiotem zamoéwienia, to jest:

przeprowadzenie procedury okazania granic pasa drogowego w obrebie
projektowanego zadania wraz z ewentualnym uporzadkowaniem stanu
prawnego nieruchomosci;

opracowanie projektow budowlano-wykonawczych wszystkich koniecznych
branz oraz projektow statej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego na
przebudowe ulicy tgkowej wraz z elementami odwodnienia w systemie
zaprojektuj i zbuduj.

pozyskanie wszelkich wymaganych prawem, stosownych do zakresu zadania,
decyzji administracyjnych i uzgodnien pozwalajagcych wykonaé roboty
budowlane;

opracowanie przedmiaru robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych,

wykonanie robot budowlanych, w oparciu o opracowang dokumentacje i
pozyskane decyzje administracyjne, polegajacych na budowie ulicy takowej w
m. Tuplice.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zadania

Celem zadania jest zapewnienie poprawy bezpieczenstwa pieszych i

pojazdédw mieszkancow. Utatwienie dojazdu i dojscia do posesji zlokalizowanych

wzdtuz ul. kgkowej. Prawidtowe odwodnienie jezdni, z ktérej obecnie sptywajace wody

opadowe zalewajq posesje prywatne potozone ponizej niwelety drogi.

Przewidywane ilosci podstawowych robét budowlanych obejmuja:

rozbidérka istn. nawierzchni utwardzonych ok. 150m2 (polbruk),
wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowami ok. 1300m2
wykonanie nawierzchni z kostki typu polbruk wraz z podbudowami ok. 300m2
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e tereny czynne biologicznie — ok. 750 m2
« oznakowanie pionowe i poziome.

« prace wykonczeniowe

Ponadto wystgpi lokalnie konieczno$¢ regulacja studni i zaworéw
kanalizacji sanitarnej, wodociggu oraz innych sieci teletechnicznych, ewentualne
zabezpieczenia elektrycznych i teletechnicznych linii kablowych. W projektach
branzowych nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejacych obiektow kolidujacych z

zaprojektowanymi elementami.

Z uwagi na to, ze w przetargu obowigzuje cena ryczaltowa, w
przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych roboét nie

przewidzianych w ofercie, koszty ich wykonania obciaza¢ beda Wykonawce.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowej i realizacji Robét
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego Zamowienia, stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
obowigzujgce przepisy prawne regulujace uzyskanie niezbednych zezwolen,
pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Wykonawca w ramach projektu jest zobowigzany uszczegdtowic
rozwigzania, ktore sg opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne niz w
Programie jesli w ten sposdb uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia
kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych obiektéw. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym

okresie prac projektowych.

Ustala sie nastepujacy harmonogram realizacji zadania (jezeli warunki przetargowe

zawarte w SIWZ nie stanowig inaczej):

Termin realizacji - 12 miesigce od daty podpisania umowy, w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody na realizacje robot
budowlanych - do 6 m-cy od daty podpisania umowy;

- wykonanie robét budowlanych - do 12 m-cy od daty podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci realizacji inwestycji poza

istniejgcym pasem drogowym droga gminna i powiatowa.



Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamédwienia

zobowigzany bedzie do zaprojektowania i wykonania w szczegdlnosci nastepujgcych

prac:

przeprowadzenie procedury okazania granic pasa drogowego w obrebie
projektowanego zadania wraz z ewentualnym uporzadkowaniem stanu
prawnego nieruchomosci.

Opracowania dokumentacji projektowej - projektéw budowlano-wykonawczych
przebudowy ulicy takowej i ewentualng przebudowa kolidujacych sieci i
urzadzen obcych wszystkich koniecznych branz w formie plandw, rysunkéw
oraz innych dokumentéow umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robdét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania z uwzglednieniem wynikow badan geologicznych. Projekt

budowlano-wykonawczy musi by¢ przedstawiony do akceptaciji i zatwierdzony

przez Zamawiajgcego.

Uzyskania wszelkich wymaganych prawem, stosownych do zakresu zadania,
decyzji administracyjnych i uzgodnien pozwalajacych wykonac¢ roboty

budowlane.

Przygotowania odpowiednich dokumentow formalno - prawnych koniecznych
dla rozpoczecia i prowadzenia robdt, w oparciu obowigzujgce przepisy (m.in.
Prawo budowlane -Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.)

Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) na
wszystkie elementy realizowanych robét.

Opracowania zbiorczego przedmiaru robét statych.
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu.

Opracowania i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét.

Zatwierdzenie materiatéw przewidzianych do wbudowania.

Realizacji robét w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowg po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Prowadzenia badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB
oraz dostarczanie wynikéw tych badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Prowadzenia dziennika budowy.



Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

« szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

» recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy/robdt,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB i ew. PZ],

« deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z STWIORB i ew. PZ],

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

¢ geodezyjny pomiar powykonawczy i mape powykonawcza.

« wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych w punktach od 1 do 8 -
format PDF.

Dokumenty wymienione powyzej Wykonawca przygotuje w dwdéch

egzemplarzach w wersji papierowej i jednym elektronicznej.

Realizacja powyzszego zakresu robdét winna by¢é wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot

objetych zadaniem.

1.3. 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.3.1 Opis stanu istniejacego

Pod wzgledem administracyjnym miejscowos¢ Tuplice zlokalizowana jest w
wojewddztwie lubuskim, powiat Zary. Ulica takowa jest droga gminna,
rozpoczynajacq swoj bieg od ulicy Parkowej (droga powiatowa dz. nr 660/2).

Droga gminna na przedmiotowym obszarze znajduje sie w terenie zabudowanym,



posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym o szerokosci od 3,00 do
4,5m (na poczatku opracowania), spadek poprzeczny zmienny od 1% - 3%, jedno
oraz dwustronny, spadek podtuzny zmienny od 0,3% - do 1,7%. Przekrdj
poprzeczny drogowy. Sama nawierzchnia posiada duze deformacje, lokalne
zapadliska i koleiny, krawedzie nieréwne i obtamane. Pobocza gruntowe znacznie
wyniesione ponad jezdnie uniemozliwiajg sptyw wdod w tereny zielone i do rowdw.
Od potowy dtugosci odcinka po stronie lewej wzdtuz drogi biegnie row, ktéry
prowadzi wody do wiekszego rowu ptyngcego prostopadie do przedmiotowej drogi
tuz za koncem opracowania. Na koncu przebudowy po stronie lewej pod zjazdem
do posesji znajduje sie przepust wymagajacy wymiany ze wzgledu na zty stan

techniczny, brak umocnien $cianek czotowych.

Pod wzgledem organizacji ruchu drogowego i jego natezenia
zaobserwowano tylko ruch samochoddéw osobowych mieszkancow. Na

przedmiotowych drogach nie prowadzono pomiaréw natezenia ruchu drogowego.

Realizacja przedmiotu zamdwienia ma zapewni¢ poprawe bezpieczenstwa
pieszych i pojazdédw mieszkancéw. Prawidtowe odwodnienie jezdni, z ktorej
sptywajace wody opadowe zalewajg posesje prywatne potozone ponizej niwelety
drogi.

Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i
nie zwigzana z inwestycjgq (przebudowywane, zabezpieczane) powinny by¢ w razie
wystgpienia kolizji zaprojektowane wg obowigzujacy przepiséw prawa i warunkow

technicznych, wystawionych przez ich wtascicieli lub zarzadzajacych.

Roboty budowlane muszg zostaé zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z pdzn. zm.), z
wszelkimi wfasciwymi aktami prawnymi, z przepisami techniczno - budowlanymi,

obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb

powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,

majq spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat



dokumenty potwierdzajaqce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z

regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

1.4.1 Zakres drogowy.

1.4.1.1. Odcinek zasadniczy ulicy takowej o dlugosci 350mb

Droga klasy D

Sposdb uzytkowania - droga o przekroju ulicznym i drogowym
Predkos$¢ projektowa — 30 km/godz.

Kategoria ruchu KR-1

Szerokos¢ jezdni - 3,50 m

Nawierzchnia bitumiczna

Pobocza o szerokosci 2*0,75m utwardzone kruszywem tamanym

Wjazdy do posesji na szerokosci istn. bram z kostki typu polbruk kol.
czerwony ujete w krawezniki wtopione 15*30cm, dojscia do furtek z

kostki typu polbruk kol. szary ujete w obrzeza betonowe 8*30cm.

Pozostata szerokos$¢ pasa drogowego zahumusowana i obsiana

mieszankg traw niskich

Chodnik (na odc. od ul Parkowej do posesji hr 5 km 0+000 - 0+115 SL)

dopuszczeniem ruchu pojazdéw - na podbudowie,
Wymiana uszkodzonych istniejgcych przepustow pod zjazdami.

Odwodnienie powierzchniowe w kierunku terenéw chtonnych, niecki

chtonnej i istniejagcych rowow

Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni dla poszczegdlnych

kategorii ruchu zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.)

W zakresie BRD oznakowanie poziome materiatami cienkowarstwowymi, lica

tarcz znakow folia gen. II (stupki i tarcze ocynkowane).



2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

2.1. Przygotowanie terenu
Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg ul. tgkowej nalezy do
zarzadcy tej drogi, bedacego Zamawiajacym z wyjatkiem. Miejsca sktadowania ziemi z
wykopow, materiatow odzyskowych, mozliwosci urzgdzenia czasowych placéw budowy
i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robdot Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidérkowe, nadajace sie do
ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na skladowisko wskazane przez
Zamawiajgcego.
2.2. Realizacja robo6t budowlanych
Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego projektéw nalezy zrealizowac roboty budowlane zgodnie z zakresem
rzeczowym i technologiag wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt.
Zakres robot obejmuje:
« geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie,
« wykonanie robét rozbiérkowych istniejgcych nawierzchni,
« wykonanie robét ziemnych do wymaganych projektami gtebokosci
konstrukcyjnych projektowanych elementéw, ewentualna wymiana gruntu,
« wykonanie przebudowy kolidujacych urzadzen podziemnych i nadziemnych lub
ich zabezpieczenie,
« wykonanie kompleksowych nawierzchni jezdni, ciaggéw pieszo - jezdnych,
« wykonanie robét wykonczeniowych
+ wykonanie elementéw odwodnienia
« wykonanie urzadzen i znakéw BRD
2.3. Roboty w zakresie istniejgcych sieci i instalacji
Wykonawca robdot ma obowigzek poinformowania wifascicieli lub
uzytkownikéw sieci podziemnych i napowietrznych o przystgpieniu do wykonania roboét
zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami od gestoréow sieci. Przebudowa i regulacja
urzgadzen uzbrojenia podlega odbiorowi przez wiascicieli lub uzytkownikdéw tych
urzadzen. W zaleznosci od rodzaju urzadzen odbiorowi podlegajg wszelkie roboty i

instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym.



2.4. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu zasadniczych robdét budowlanych nalezy uporzadkowad teren
przylegty. Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych robdt nalezy przekopac,
usung¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci min. 10 cm i obsiac
mieszankami traw niskich odpornych na dziatanie czynnikdw wystepujacych w pasie
drogowym.
2.5. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB) odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB); przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ zatwierdzenie przez
Zamawiajqcego dla STWIORB.
2.6. Warunki srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddziatywania na $srodowisko gruntowe w
trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze
srodowiska w zakresie gospodarki wierzchnig warstwg gleby oraz zachowania
maksymalnej powierzchni czynnej biologicznie. Oznacza to min. prowadzenie
wykopdéw w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystepuje) byta
zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po
zakonczeniu robdt. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na
oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntow po zakonczeniu robot.

Klimat akustyczny

Aby zminimalizowaé oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z
wykorzystaniem jak najlepszej jakosci sprzetu (generujacego mozliwie niski hatas).
Odpady

W szczegdlnosci:
- Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli
wystepuje) byfa zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy
rekultywacji po zakonczeniu robdt. Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy
odktada¢ na oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwroci¢ szczegdlng uwage
na wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robét.
Po wykonaniu obiektéw podziemnych (takich jak kanalizacja, podioze drogi)
pozostanie niewykorzystana czes$¢ gruntu, ktory stanowi odpad budowlany. Nadmiar
ziemi z wykopdw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo, w miare mozliwosci w

miejscach pofozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac¢ ucigzliwosci
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powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i
zanieczyszczenia powierzchni jezdni.
- Gleba i ziemia w rejonie przebudowy drogi narazone sg na zanieczyszczenie
spowodowane wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i urzadzen (oleje, smary,
benzyny, ptyny chiodnicze, hamulcowe i in.). W takim przypadku zanieczyszczong
glebe lub ziemie nalezy zebra¢ i wywiez¢ na skfadowisko odpaddow niebezpiecznych
lub, o ile to mozliwe, podda¢ odzyskowi za posrednictwem specjalistycznych firm.
Tymczasowe sktadowanie zanieczyszczonej gleby i ziemi na terenie budowy powinno
sie odbywac na zaizolowanym podtozu, oraz powinny by¢ one zabezpieczone przed
rozmywaniem przez wody opadowe. Najlepiej umiesci¢ ten odpad w szczelnych
workach foliowych o odpowiedniej wytrzymatosci.
- Magazynowanie odpadéw moze sie odbywac na terenie, do ktérego posiadacz
ma tytut prawny. Miejsce magazynowania odpaddéw zawsze musi by¢ jednoznacznie
oznakowane lub opisane.
- Usunieta roslinno$s¢ moze zostaé spalona, poza instalacjami i urzadzeniami,
jezeli nie zostang naruszone odrebne przepisy. Zalecane jest jednak, aby usuwanie
drzew i krzewdéw przebiegato w taki sposdéb, aby bylo mozliwe ich ponowne
posadzenie lub jezeli to nie jest realne, wykorzystanie do innych celéw podczas
realizacji przedsiewziecia. W trakcie fazy budowy zostanie usunieta wierzchnia
warstwa gleby oraz humusu, ktéra zostanie wykorzystana w pozniejszym etapie.
Nadmiar gruntéw z wykopdéw, gruntdw nieprzydatnych do robot ziemnych i gleby
urodzajnej powinien by¢ odwieziony na skfadowisko Wykonawcy i zutylizowany.
2.7. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje pethg dokumentacje projektowg (projekt budowlany i
wykonawczy) na przebudowe ulicy takowej i na jej podstawie uzyska wymagane

decyzje wiasciwych organdéw pozwalajgce na realizacje zaprojektowanych robét.

2.7.1.Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie materiaty konieczne do prac projektowych, uzgodnienia, decyzje
pozyskuje wiasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu
stosownych upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on
wykonany zgodnie z umowqg, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Kompletny projekt budowlano- wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych

musi by¢ zaakceptowany i zatwierdzony do realizacji przez Zamawiajgcego.
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2.7.2.Dokumentacja projektowa techniczna budowlano-wykonawcza

Ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego: projekt
budowlano-wykonawczy wraz 2z projektami branzowymi 4 egz., pozostate
opracowania projektowe 4 egz.
Zapis elektroniczny catej dokumentacji - ptyta CD (2 szt.) odpowiednio
w formatach edytowalnych *.doc, *.xls i *.dwg oraz cato$¢ w formacie *.pdf;
Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i

decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

Projekty musza uwzglednia¢ stan prawny na dzien rozpoczecia robot.
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu budowlano-wykonawczego
zestawienie wszystkich opinii i decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami

dotyczacymi realizacji.

Projekt powinien by¢ opracowany na:
e pozyskanych lub sporzadzonych przez Wykonawce aktualnych mapach do
celow projektowych,
« na podstawie wiasnych pomiaréw stanowigcych podstawe do opracowania

dokumentacji, w oparciu o wiasne badania geologiczne.

Projekt budowlany ma zosta¢ sporzadzony w zakresie zgodnym z
wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

Projekt wykonawczy wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej,
sanitarnej (odwodnienie, ewent. Usuniecie kolizji z wodociggiem i kanalizacjq
sanitarng), elektrycznej, telekomunikacyjnej i ewentualnie inne jezeli wystapiq,

nalezy wykonaé w zakresie umozliwiajagcym zrealizowanie inwestycji.

Projekt wykonawczy winien zawiera¢ co najmniej:
Czes¢ opisowaq:

- opis techniczny

Czesc graficzna:

- orientacja w skali 1:10 000 lub 1:25 000
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- sytuacja w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach do celdw projektowych
- sytuacja w skali 1:500 (pogladowo)

- profil podtuzny w skali 1:500/50 lub 1/1000/100

- przekroje normalne w skali 1:50

- szczegoOty rozwigzan

Czes¢ kosztorysowa:

- przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmujace

wszystkie wystepujace roboty.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Do Wykonawcy nalezy zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdéow w rejonie
prowadzonych prac na czas trwania robot. Przyjeta technologia robét musi pozwalaé
na utrzymanie dostepu do posesji. Mieszkancy muszg by¢ na biezaco informowani o
prowadzonych pracach, ich czasie trwania i powstatych utrudnieniach.

Wykonawca wprowadzi oznakowanie na czas prowadzenia robot wedtug,
sporzadzonego przez siebie i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem,
projektu czasowej organizacji ruchu. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Projekt musi uwzglednia¢ aktualny
stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu. Projekt musi
zawiera¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikajace z
przepisbw oraz inne wskazane przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu robét

Wykonawca dokona demontazu oznakowania tymczasowego.
Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca po zakonczeniu robot wprowadzi oznakowanie wedtug
sporzadzonego przez siebie i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem,
projektu statej organizacji ruchu. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami.
Zbiorczy przedmiar robét statych

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje Zbiorczy Przedmiar

Robot Statych (ZPRS) z podziatem na ilosci oraz ceny jednostkowe, ktérych iloczyn

bedzie stanowit koszt wykonania poszczegdlnych asortymentéw robdt. Na podstawie
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ZPRS Wykonawca bedzie rozliczat roboty w okresie odbiorow czesciowych jako
szacunkowe wykonanie przerobéw finansowych w okresach rozliczeniowych. Przy
czym ilosci przedstawione w ZPRS nie beda stanowity podstawy do korncowego

rozliczenia robot jakim jest ryczatt za wykonanie calego zadania.

2.7.3.Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktory bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat
przygotowac odpowiednie dokumenty formalno - prawne i uzyskaé na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajgcego zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot, w oparciu
o0 obowigzujace przepisy, a w szczegolnosci Ustawe z dnia 07.07.1994r. - Prawo
budowlane.
Wykonawca ma uzyska¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje

pozwalajgce na uzyskanie zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét.

CZESC INFORMACYJINA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw, a w szczegdlnosci: Zgody gestoréw sieci na przebudowe kolizji
oraz inne dokumenty formalne wymagane przed rozpoczeciem robdt np. uzgodnienia

konserwatora zabytkow i/lub uzgodnienia z PKS i inne.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
stanowigcymi teren pasa drogowego drogi gminnej. Pozyskanie dokumentacji
formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow realizacji prac
budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie
kosztow z tego tytutu, nalezg do Wykonawcy. W przypadku wyjscia poza istniejacy
pas drogowy drdog gminnych Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren, na wiasny

koszt. Zamawiajacy po podpisaniu umowy udostepni Wykonawcy oswiadczenie
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stwierdzajgqce prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane drdg

gminnych i parkingu.
3. Przepisy prawne.

Wykaz aktow prawa

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi
katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji
zamowienia bedgq one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wyfgcza koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.

Nalezy wykonywaé¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych
i okreslajacych realizacje przedmiotu zamodwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.
260, z pdézn. zm.);

 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pdzn zm.);

« U stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz.1409,
z pézn. zmianami);

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578,
z pézn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pézn. zm.);
15



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztédw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,z pdézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881,z pdzn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z pdézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2010 r. Nr 193, poz.1287, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z p6zn. zm.);
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« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2013r., poz. 1232, t.j.);

« Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr
163, poz. 981, z p6zn.zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
(Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z pézn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz.
627, z pdzn. zm.);

« Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
2013.1205, z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012,
poz. 1137 z pézn.zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pézn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pézn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

+ Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2011 r. Nr 212,p0z.1263, z p6zn. zm.);

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907, z pdézn. zm.);

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania

inwestycji
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Inne posiadane informacje i dokumenty przydatne do zaprojektowania robot
budowlanych

« plan orientacyjny
e« plan sytuacyjny na mapie syt.-wys. w skali 1:500 z oznaczeniami
poszczegdlnych nawierzchni i zakresami wykonywanych robot

* niweleta - zatozenia rozwigzan wysokosciowych
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