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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont z dociepleniem budynku Zespotu Szkot w Tuplicach.
Konstrukcja pozostaje bez zmian.

1.1 Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celéw projektowych budynku.

— Dokumentacja fotograficzna.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Instrukcja ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplanie $cian zewnetrznych
budynkow”.

— Audyt Energetyczny budynku, audytor — mgr Robert Leminski

2. Cel i zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dotyczacej
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Tuplicach,
ul. Daszynskiego 1.

2.1 Zakres opracowania

— docieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowa z zastosowaniem styropianu o
parametrach EPS 70-040 FASADA, samogasngcego jako materiatu termoizolacyjnego
grub. 16cm o wspdiczynniku A=0,040W/mK,

— docieplenie $cian zewnetrznych w czesci dobudéwek metodg bezspoinowg z
zastosowaniem styropianu o parametrach EPS 70-040 FASADA, samogasnacego jako
materiatu termoizolacyjnego grub. 5cm o wspoétczynniku A=0,040W/mK,

— docieplenie stropu nad stropodachem utwardzonymi ptytami z wetny mineralnej np.
URSA TEP, jako niepalnego materiatu termoizolacyjnego grub. 21cm o wspétczynniku
A=0,033W/mK,

— docieplenie dachu w czesciach dobuddwek plytami z weiny mineralnej np. URSA
TEP, jako niepalnego materiatu termoizolacyjnego grub. 14cm o wspoiczynniku
A=0,033W/mK,

— docieplenie stropu wewnetrznego nad piwnicg plytami z weiny mineralnej np. URSA
TEP, jako niepalnego materiatu termoizolacyjnego grub. 10cm o wspotczynniku
A=0,033W/mK,



— docieplenie podiogi na gruncie z zastosowanie ptyt styropianowych o parametrach
EPS 100-038 Podioga, o grub. 12Cm o wspotczynniku A=0,038W/mK,

— zmiane kolorystyki elewacji budynku,

— wymiane stolarki okiennej oraz czesciowo zewnetrzej drzwiowej, W istniejacych
otworach okiennych i drzwiowych na nowe o srednim wspotczynniku U=1,1 W/m2K

— wymiana pokrycia dachowego w postaci papy na stropodachach w czeéciach
dobuddwek na gat papowy.

— remont instalacji c.o.

( wg projektu wykonawczego branzy sanitarnej).

3. Przeznaczenie i program uzytkowy
Remont dotyczy docieplenia budynku wraz ze zmiang kolorystyki, wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, docieplenia stropéw z wykonaniem nowego pokrycia dachowego

oraz rynien i rur spustowych, a takze remont instalacji c.o. i cieptej wody. Remont nie
powoduje zadnych zmian funkcjonalnych oraz programowych.

3.1 Parametry techniczne obiektu
— Kubatura: 12455,8m?*

— Pow. zabudowy 2165m?
— Pow. netto 2730,71m?

— Wysokos$¢ obiektu: 7,55m
— Szerokos¢: 58.35m

— Dtugos¢: 78,82m

— Liczba kondygnacji: 3

4. Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem trzy-kondygnacyjnym, ~ czgsciowo podpiwniczonym,
wolnostojacym. Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej (Zespot Szkdt).

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i wod.—kan, c.o., telefoniczng i
odgromow3.

4.1 Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty Zzelbetowe,
sciany murowane z pustakow, prefabrykowane zelbetowe. Dach ptaski stropodach
wentylowany a w niektorych czesciach skosny jednospadowy.

— Ukiad konstrukcyjny: tradycyjny.

— Elewacja : wykoniczona tynkiem cem. wapiennym
— Cokét : tynk cem. wapienny

— Dach: stropodach w czesciach jednospadowy

— Stolarka okienna: PCV

— Drzwi zewnetrzne: PCV, drewniane,

— Rynny i rury spustowe: tytan - cynk
— Opierzenia: blacha powlekana / tytan - cynk
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5. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow
Budynek nie podlega ochronie na podstawie przepiséw o ochronie i opiece nad
zabytkami.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw gorniczych w zwiazku z
powyzszym eksploatacja gornicza nie ma wptywu na projekt

7. Zagadnienia ochrony $rodowiska

Planowany remont budynku nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

Projekt nie przewiduje realizacji elementéw budynku, ani uzbrojenia podziemnego poza
istniejgcym obrysem budynku.

8. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Remont ma celu obnizenia
kosztow ogrzewania oraz poprawe estetyki elewacji oraz dachu . Do wykonania remontu
elewacji budynku zastosowac tynki silikonowe barwione w masie, zgodne z projektem.
Materialy powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta. Odbiér robot winien uwzgledniac kontrole jako$ci materiatéw oraz kontrole
prawidlowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i
odbiorow.

8.1 Sposo6b dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany remont nie ma wptywu na zmiang funkcji oraz nie zmienia dostosowania
obiektow do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Remont elewacji oraz dachu zostat
zaprojektowany w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji

— bezpieczenstwa pozarowego

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

— ochrony przed hatasem i drganiami



9. Ocena stanu technicznego

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zmian. Estetyke budynku ocenia sie jako
dostateczna. Ogoélny stan techniczny budynku pozwala na wykonanie termomodernizaciji
budynku.

10. Program prac remontowych

10.1 Remont elewacji

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku zaprojektowano w technologii lekkiej — mokrej,
zgodnie z Instrukcjg ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkéw”.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac system ocieplenia $cian zewnetrznych
tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie na bazie styropianu, ( system
BAUMIT lub rownowazny)sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).
System powinien posiadac¢ aprobate techniczna i certyfikat zgodnosci.

System ociepleniowy BAUMIT ( lub rownowazny) sktada sie z nastepujacych warstw:

— klej do systemoéw ociepleniowych, do przyklejenia styropianu,

— styropian EPS 70, samogasnacy jako materiat termoizolacyjny gr. 16cm i S5cm,

— klej do systemow ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,

— siatka z widkna szklanego,

— podktad gruntujacy,

— tynk silikatowo-silikonowych barwiony w masie.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejace] zewnetrznej S$ciany
budynku ptyt styropianowych za pomocg zaprawy klejacej i kotkow rozporowych (dybli),
wykonanie na nich warstwy z zaprawy klejaco — szpachlowe]j zbrojonej siatkg z witdkna
szklanego, nastepnie zgruntowanie i utozenie warstwy tynku jak w projekcie kolorystyki.

Podtoze nalezy oczyscié z luznych czesci warstwy fakturowe, powtok malarskich i tynku.
Usunaé nalezy rowniez osady tluszczu i kurzu. Nierownoséci, ubytki i wgtebienia nalezy
wypehié tynkiem wyrownujacym. Ubytki wigksze niz 20 mm nalezy zlikwidowac poprzez
wstepne naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

Ptyty styropianowe powinny by¢ nalezycie wysezonowane.

Piyty nalezy mocowa¢ do podioza w ukiadzie poziomym, wzdtuz diuzszej krawedzi,
zachowujac mijankowy ukiad spoin pionowych. Ptyty styropianowe przykleja si¢ pasami
od dotu do gory, po wczesniejszym zamocowaniu aluminiowego profilu: listwy startowej
— prowadnicy”.

Whneki okienne oraz drzwiowe nalezy ocieplic styropianem grub. 2 cm i tynkowacé w
kolorze biatym. :



Nalezy zwrécié uwage aby styki migdzy ptytami styropianowymi nie pokrywaly si¢ z
narozami otworow okiennych oraz rysami i peknie¢ na $cianach. Przy mocowaniu ptyt
nalezy dbaé o to by spoiny miedzy nimi nie byly wigksze niz 1 mm. Ewentualnie
szczeliny nalezy wypetni¢ niskoprezna pianka poliuretanowa od ocieplen.

Mase klejowa nalezy nakiadac na plyty metoda tzw. ,pasmowo — punktowq”. Szeroko$¢
pasma na obwodzie ptyty powinna wynosic¢, co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni
mase nalezy utozy¢ w formie plackow o éred. 8 — 12 cm. £acznie powierzchnia natozonej
masy klejowej powinna wynosi¢ min. 40%. llos¢ masy klejowej powinna zapewnic dobry
styk ze $ciang w celu zagwarantowania wymaganej przyczepnosci oraz by¢ uzalezniona
od stanu podtoza.

Cala powierzchnie po zakoriczeniu klejenia, przed ufozeniem warstwy zbrojonej, nalezy
dokfadnie wyréwnaé przez przeszlifowanie papierem sciernym.

Piyty styropianowe nalezy dodatkowo zamocowac do sSciany przy pomocy tacznikow
mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w ilosci min 4 sz./m2, zaleca si¢ ilos¢ 6-8

szt./m2. Dlugo$¢ facznikéw powinna wynosi¢ min. 20cm.

Warstwe zbrojeniowg z siatki z widkna szklanego nalezy wykonac po wczesniejszym
odpyleniu powierzchni styropianu. Warstwe ta nalezy wykona¢ w jednej operacji,
rozpoczynajac uktadanie od gory éciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast

bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka powinna by¢ catkowicie



niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka lezata bezposrednio na plytach

styropianowych.

Klejone pasy siatki zbrojgcej powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos¢ min. 10 cm.
Zaklady siatki zbrojgcej nie powinny pokrywac sie ze spoinami piyt styropianowych. Na
naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ dodatkowo uko$ne kawatki siatki o
wym. min 20 x 30 cm.

Na cokole i do wysokosci okien parapetu nalezy zastosowaC dwie warstwy siatki
zbrojacej.

Kazdego rodzaju przej$cia miedzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np.
balustrady, parapety, dylatacje i in.) nalezy wykonaé¢ w sposob gwarantujacy ich
szczelne zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nie powodujacych mostkéw
cieplnych oraz zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami systemowymi (rys. nr 1-8).

- Rvs. nr 1 Docieplenie muu pod oknem osadzonmvm w_licu
sciany.

1-siatka naklejona na podloze.

2-zaprawa klejaca.

3-izolacja termuczna.

4-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego.

S-farba grunmjaca.

6-wyprawa elewacyjna.

T-akryl.

Rvs. nr 2 Tlszezelnienie dvlatacpi za pomwoea tasmy
| dvlatacvine) — wypelnienie profilem dvlatacymym.

' 1-tasma dvlatacyjna.

! 2-zaprawa klejaca.

; J-izolacja rermiczna,

: 4-zaprawa zbrojona siatkg z wldkna szklanego,

I

I

I

5-farba grunmijaca.
6-wyprawa elewacyjna,
T-profil dylatacyjuy.

Rvs, nr 4, Docieplenie nadproza.

1-zaprawa klejaca.

2-1zolacja remmiczna.

3-naroznika metalowy fabryveznie oklejony siatka.
-zaprawa zbrojona siatka z wldkna szklanego.
5-farba grunmijaca,

6-wyprawa elewacyjna.

X T-akrvl

3 .\_‘ me——— S




Pionowe i poziome krawedzie $cian wzmocni¢ stosujgc ochronne profile naroznikowe z
siatkg z wiokna szklanego.

Warstwe kleju z zatopiona siatka nalezy zagruntowac podkitadem i natozy¢ warstwe
tynku i malowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem piyt styropianowych, mocowaniem siatki
wzmacniajacej, nanoszeniem warstw fakturowych nalezy wykonywaé przy temperaturze
powyzej +50C i bezdeszczowej pogodzie.

10.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarke okienna podlegajaca wymianie nalezy zdemontowaé. W istniejacych otworach
zamontowaé nowa stolarke o parametrach i wiasciwosciach zgodnych z audytem
energetycznym.

Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej oraz drzwiowej ( stolarka drewniana,
kottownia stalowa) na okna PVC w kolorze biatym, o wspotczynniku U=1,1W/mzK.

Nalezy réwniez wymieni¢ parapety we wszystkich oknach w catym budynku, na
blaszane, powlekane, w kolorze biatym.

W korytarzu parteru przy wejéciu gibwnym oraz od strony boiska wydzieli¢ wiatrotapy
poprzez montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - 2x307x245.

Scianke wykona¢ z profili aluminiowych szklonych szkiem bezpiecznym (szkio
specjalne, ktore w wyniku specjainej obrébki (hartowanie) po rozbiciu rozpada sie na
mate kawatki o zaokraglonych, nie kaleczacych krawedziach lub szkio klejone —
szyby ztozone

z kilku tafli szkta sklejonych specjaing folig lub Zywica, dzigki czemu po rozbiciu
odtamki pozostaja przyczepione do wytrzymatej warstwy spajajacej).

10.3 Docieplenie podiogi na gruncie wraz z wykonaniem nowej
posadzki

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z dociepleniem posadzek potozonych na
gruncie nalezy rozebrac istniejace warstwy posadzkowe wraz z podsypka do
poziomu umozliwiajacego uzyskanie po wykonaniu wszystkich warstw istniejacego
poziomu posadzek.

Projektuje sie wykonanie nowej podbudowy posadzki z piasku o grubosci 10cm, na-
stepnie chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm. Na podbudowie z chudego
betonu wykonaé warstwe izolacyjng z dwu warstw folii PE gr. 0,2mm uktadanej na
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sucho (materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podiozu, ktorego wilgotnos¢ wynosi
max 3%). Folie moga by¢ mocowane do poditoza mechanicznie, w obrebie zaktadow.
Folie uktada si¢ na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przykle-
jeniem do podtoza i z potgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia po-
winna byé rozktadana na czystym i gtadkim podiozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest
w catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku laczenia pasy folii powinny by¢ ukiada-
ne z minimum 20 cm zaktadem i wywiniete na $ciany na wysoko$¢ ok. 15 cm, na ta-
czeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie tasma.

Projektuje sie wykonanie izolacji cieplnej z jednej warstwy gr 10 cm styropianu
posadzkowego o wspotczynniku A=0,036W/m?K. Nalezy jg utozy¢ szczelnie i w taki
sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkow cieplnych (przy ptytach - na spoing
mijana), izolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami. Na izolacji cieplnej wykonac
warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej gr. 30 mm zatarte na ostro na
uprzednio utozone] warstwie izolacji z folii PE.

We wszystkich pomieszczeniach poza salg gimnastyczng projektuje si¢ posadzki z
plytek ceramicznych antyposlizgowych o podwyzszonej odpornosci na $cieranie o
wymiarach 40 x 40 cm, wraz z cokolikami z plytek identycznych jak wyktadziny
podtogi.

W sali gimnastycznej projektuje si¢ na warstwach podposadzkowych takich jak dla
ptytek wykonanie podfogi sportowej drewnianej na legarach (parkiet sportowy 22mm,
folia PE, $lepa podtoga z desek 22x80mm, ruszt sprezysty z drewna 22x80mm uto-
zony krzyzowo na elementach sprezystych 100x100mm).

10.4 Docieplenie stropodachu oraz dachéw nad dobudéowkami wraz z
wykonaniem nowego pokrycia

Projektuje sie wykonanie docieplenie stropodachu ptytami z wetny mineralnej URSA
TEP A=0,033 W/m?K o grubosci 21 cm, natomiast dachow dobudéwek ptytami z
weiny mineralnej URSA TEP A=0,033 W/m?K o grubosci 14 cm.

Na utozonym dociepleniu wykonac pokrycie dachowe dwuwarstwowe z papy
termozgrzewalnej. Warstwe podkiadowa zaprojektowano z papy modyfikowana SBS,
podkiadowej o grubosci 4 mm z osnowa z kompozytu szklano-poliestrowego. Jako
warstwe nawierzchniowg nalezy zastosowaé pape asfaltowa zgrzewalng
wierzchniego krycia, modyfikowang SBS na osnowie z widkniny poliestrowe;.

Arkusze papy nalezy tagczy¢ ze sobg na zaktady (poprzeczny 12-15 cm, podtuzny 8
cm). Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie
z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréow. Zaktady nalezy
wykonywac ze szczegolng starannoscia . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu. W poszczegblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak aby zakiady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty
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sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikow
ukladanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

10.5 Opaska chodnikowa
Opaske chodnikowg wokét budynku nalezy w miejscach istniejacych rozebrac¢ i po
wykonaniu prac remontowych utozy¢ nowg opaske o szer. 40cm z kostki betonowej
grub. 6cm w kolorze szarym, na podsypce cemetowo-piaskowej, z zastosowaniem

obrzezy betonowych. Opaske zatozyC wyzej niz istniejaca, teren wokot budynku
uksztattowa¢ ze spadkiem od budynku.

10.6 Instalacja c.o.

Wedtug projektu wykonawczego branzy sanitarnej

10.7 Prace towarzyszace
Projektuje sie demontaz istniejacych rynien i rur spustowych oraz ponowny montaz z
zastosowaniem odpowiednio diuzszych pretow mocujacych.
Po dokonaniu remontu elewacji wykona¢ nowe opierzenia z blachy tytan-cynk. o grub.
0,6mm.
Nieocieplane czesci budynku takie jak kominy, sufity nalezy oczysci¢ z resztek starych
powtok malarskich, wyszpachlowaé i natozy¢ warstwe tynku akrylowego zgodnie z
projektem kolorystyki.
Po wykonaniu wszelkich prac budowlanych nalezy wykona¢ instalaci¢ odgromowa. Po

montazu nalezy wykona¢ stosowne pomiary sprawnosci instalacji i uzyskac protokot
odbioru potwierdzony przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Zamieszczona w Opracowaniu Audytu Energetycznego.

12. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii

Zamieszczone w Opracowaniu Audytu Energetycznego.



13.  Warunki ochrony PPOZ

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
rozporzadzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

— Kubatura: 12455,8m®

— Pow. zabudowy 2165m?

— Wysokos$¢ obiektu: 7,565m

— Liczba kondygnacji: 3 ( wraz z piwnica)

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Projekt obejmuje docieplenie budynku metoda ETICS ,Bezspoinowy system ocieplania
écian zewnetrznych budynku”, styropianem samogasnacym z wyprawg silikatowo-
silikonowg gr. 1,5 mm -2mm

Gestosc obciazenia ogniowego:
- Remont budynku nie wptywa na zmiane parametrow

Kategoria zagrozenia ludzi:

- Budynek zaliczany jest do kategorii — ZL llI

Zagrozenia wybuchem:
— nie wystepuje

Odpornosé ogniowa budynku:
- Budynek odpowiada klasie odpornosci pozarowej ,C”

Drogi ewakuacyjne:
- Remont budynku nie wplywa na warunki ewakuacji

Drogi pozarowe:
- droga pozarowa - istniejgca, projekt remontu nie wplywa na istniejgce drogi pozarowe



14. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

14.1 Zakres robot

Zakres robot obejmuje remont 3-kondygnacyjnego budynku uzytecznosci publicznej
Zespotu Szkot w Tuplicach przy ul. Daszyriskiego 1

1. Kolejnos¢ wykonywanych robot
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
1.2. Roboty wykoniczeniowe

2. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoéinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
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Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$é drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetnié¢

w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byC szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujgce sie¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b
nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obsiugujacych takie
urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno
-sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.
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Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, Zzsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoKkosci
nieprzekraczajacej 10 -warstw. Odlegto$¢ stoséw przy skladowaniu materiatow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

1.2. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosSci przy
wykonywaniu rob6t zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN",
BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane



zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazddw i przej$¢ dla pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty
wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
JWarszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byc
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokoséci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem si¢ oraz zapewnic ich
stabilno$¢. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy
powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— heimy ochronne,
— rekawice wzmocnione skora

— obuwie z wkitadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbgdna do wykonywania pracy.

2. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie
okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegoinych
rodzajéow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdline (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagroZeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
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— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogoina organizacja pracy:

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejScia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materiainego bedace zrédiem zagrozenia,



2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkoéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac¢ o sprawnos$c¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ sSrodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac |
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikbw tych s$rodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Uwaga!

Zastosowany system musi posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, certyfikat zgodnosSci
oraz winien byé sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia. Niezaleznie od
powyzszych wskazan obowiazuja wszystkie uwarunkowania zawarte w zataczonych
kartach technicznych proponowanych materiatow.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzyc.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki przy pracach remontowych nalezy usung¢ z
placu budowy i skfadowa¢ na wysypisku miejskim. Dla inwestycji wymaga si¢ wykonanie
przez Kierownika budowy planu BiOZ.
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