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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

do projektu remontu budynku Urzedu Gminy

w Tuplicach, ul. Mickiewicza 27

1. Strona tytutowa z o$wiadczeniem projektantow

2. Spis zawartosci catosci opracowania

3. Opis techniczny

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5. Rysunki wedtug spisu:

Rys.1 Elewacja frontowa 1:100
Rys.2 Elewacja boczna 1:100
Rys.3 Elewacja tylna 1:100
Rys.4 Elewacja boczna 1:100
Rys.5 Rzut dachu 1:100
Rys.6 Zestawienie stolarki 1:100

6. Dokumenty formalno-prawne:

- odpis uprawnien do projektowania

- zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego



I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont z dociepleniem budynku Urzedu Gminy w Tuplicach.
Konstrukcja pozostaje bez zmian.

1.1 Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celéw projektowych budynku.

— Dokumentacja fotograficzna.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Instrukcja ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplanie S$cian zewnetrznych
budynkéw”.

— Audyt Energetyczny budynku, audytor — mgr Robert Leminski

2. Cel i zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dotyczacej
termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Tuplicach,
ul. Mickiewicza 27.

2.1 Zakres opracowania

— docieplenie $cian zewnetrznych metoda bezspoinowg z zastosowaniem styropianu o
parametrach EPS 70-040 FASADA, samogasnacego jako materiatu termoizolacyjnego
grub. 16cm o wspotczynniku A=0,040W/mK,

— docieplenie $cian fundamentowych oraz cokotu, metodg bezspoinowa z
zastosowaniem wodoodpornego styropianu parametrach EPS 70-040 FASADA,
samogasngcego jako materialu termoizolacyjnego grub. 16cm o wspoétczynniku
A=0,040W/mK,

— docieplenie stropu nad poddaszem ptytami z wetny mineralnej np. URSA AKP3 Plus,
jako niepalnego materiatu termoizolacyjnego grub. 18cm o wspoiczynniku A=0,039W/mK,

— docieplenie stropu pod poddaszem ptytami z wetny mineralnej np. URSA AKP3, jako
niepalnego materiatu termoizolacyjnego grub. 13cm o wspdiczynniku A=0,034W/mK,

— docieplenie potaci dachowych plytami z wetny minerainej np. URSA AKP3 Plus, jako
niepalnego materiatu termoizolacyjnego grub. 24cm o wspotczynniku A=0,039W/mK,

— zmiane kolorystyki elewacji budynku,

— wymiane stolarki okiennej oraz czeséciowo zewnetrzej drzwiowej, w istniejgcych
otworach okiennych i drzwiowych na nowe o $rednim wspétczynniku U=1,1 W/mzK



— wymiana pokrycia dachowego polegajgca na catkowite; wymianie pokrycia w
postaci dachowki karpiowki w kolorze naturalnym ( zgodnie z czescig graficzna),
wraz z wymiang tat i kontrtat oraz membrany podkiadowej. Opracowanie przewiduje
takze wymiane obrobek blacharskich oraz wymiany rynien i rur spustowych

— remont instalacji c.o.

( wg projektu wykonawczego branzy sanitarnej).

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Remont dotyczy docieplenia budynku wraz ze zmiang kolorystyki, wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych, a takze
remont instalacji c.o. i cieptej wody. Remont nie powoduje zadnych zmian funkcjonalnych
oraz programowych.

3.1 Parametry techniczne obiektu
— Kubatura: 1396,74m®

— Pow. zabudowy 212m?

— Pow. netto 624,64m?

— Wysokos$¢ obiektu: 12,47m
— Szerokos¢: 16,19m

— Diugosé: 14,43m

— Liczba kondygnacji: 3

4. Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem trzy-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolnostojacym. Obiekt
jest budynkiem uzytecznoséci publicznej (Urzad Gminy).

Budynek wyposazony jest w instalacie elektryczng i wod.—kan, c.o., telefoniczng |
odgromowa.

4.1 Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjne] murowanej. Fundamenty kamienne,
$ciany murowane z cegly peinej, stropy ceglane na belkach stalowych nad piwnicg oraz
drewniane powyzej. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachowka
ceramiczng.

— Uktad konstrukcyjny: tradycyjny.

— Elewacja : wykonczona tynkiem cem. wapiennym
— Cokot : wykonczona cegta klinkierowg

— Dach: wielospadowy

— Stolarka okienna: PCV

— Drzwi zewnetrzne: stalowe, drewniane,

— Rynny i rury spustowe: PCV
— Opierzenia: blacha powlekana



5. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow
Budynek nie podlega ochronie na podstawie przepisow o ochronie i opiece nad
zabytkami.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw gorniczych w zwigzku z
powyzszym eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na projekt

7. Zagadnienia ochrony $rodowiska

Planowany remont budynku nie wywiera negatywnego wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

Projekt nie przewiduje realizacji elementow budynku, ani uzbrojenia podziemnego poza
istniejgcym obrysem budynku.

8. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, spos6b dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Remont ma celu obnizenia
kosztow ogrzewania oraz poprawe estetyki elewacji oraz dachu . Do wykonania remontu
elewacji budynku zastosowac tynki silikatowo-silikonowe barwione w masie, zgodne z
projektem.

Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta. Odbior robét winien uwzgledniac kontrole jako$ci materiatéw oraz kontrole
prawidtowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i
odbioréw.

8.1 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany remont nie ma wplywu na zmiang funkcji oraz nie zmienia dostosowania
obiektow do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Remont elewaciji oraz dachu zostat
zaprojektowany w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji

— bezpieczenstwa pozarowego

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

— ochrony przed hatasem i drganiami



9. Ocena stanu technicznego

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zmian. Estetyke budynku ocenia sie jako
dostateczna. Ogolny stan techniczny budynku pozwala na wykonanie termomodernizacji
budynku.

- Dach

Ogledziny budynku a w szczegoélnosci wigzby drewniane; pozwalajg

stwierdzi¢, ze elementy wiezby dachowej sa w stanie technicznym odpowiednim
bez widocznych ugieé i wypaczen i w petni spetniajg warunki do dalszego ich
wykorzystania w przypadku odkrycia ubytkow w konstrukcji po zdjeciu istniejgcego
poszycia i stwierdzeniu przez kierownika budowy brakow/ubytkow nalezy wykonac¢
projekt remontu wigzby dachowe; .

Pokrycie dachu wraz z tatami uznano jako elementy zwietrzate popekane

i porazone biologicznie w ok. 40% i zakwalifikowano je do wymiany wraz z
obrobkami i wyrobami blacharskimi i orynnowaniem.

Remont dachu polega na wymianie uszkodzonych elementéw pokrycia dachowego

z otaceniem i opierzeniami. Pokrycie dachu bedzie wymieniane na ten sam typ:
dachéwka ceramiczna, o tym samym cigzarze.

Prace remontowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem. W przypadkach
stwierdzenia zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu
konstrukcyjnego przez kierownika budowy nalezy wykonac projekt remontu wiezby
dachowe.

Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sg opinie, analizy, ekspertyzy

i ocena stanu technicznego dotyczace konstrukcji budynku.

W razie koniecznosci wezwac projektanta.

10. Program prac remontowych

10.1 Remont elewacji

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku zaprojektowano w technologii lekkiej — mokrej,
zgodnie z Instrukcja ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych
budynkéw”.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac system ocieplenia $cian zewnetrznych
tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie na bazie styropianu, ( system
BAUMIT Ilub rownowazny)sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).
System powinien posiada¢ aprobate technicznag i certyfikat zgodnosci.

System ociepleniowy BAUMIT ( lub rownowazny) skiada sie z nastepujacych warstw:

— klej do systemow ociepleniowych, do przyklejenia styropianu,

— styropian EPS 70, samogasnacy jako materiat termoizolacyjny gr. 13cm i 17cm,

— klej do systemoéw ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,

— siatka z wiokna szklanego,

— podkifad gruntujacy,

— tynk silikatowo-silikonowych barwiony w masie.



Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejgce] zewnetrznej Sciany
budynku ptyt styropianowych za pomocg zaprawy klejacej i kotkow rozporowych (dybli),
wykonanie na nich warstwy z zaprawy klejaco — szpachlowej zbrojonej siatkg z widkna
szklanego, nastepnie zgruntowanie i utozenie warstwy tynku jak w projekcie kolorystyki.

Podtoze nalezy oczyscic¢ z luznych czesci warstwy fakturowej, powtok malarskich i tynku.
Usuna¢ nalezy réwniez osady ttuszczu i kurzu. Nierownosci, ubytki i wgtebienia nalezy
wypetni¢ tynkiem wyrownujacym. Ubytki wieksze niz 20 mm nalezy zlikwidowac poprzez
wstepne naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

Piyty styropianowe powinny by¢ nalezycie wysezonowane.

Ptyty nalezy mocowa¢ do podioza w ukladzie poziomym, wzdiuz diuzszej krawedzi,
zachowujac mijankowy uktad spoin pionowych. Piyty styropianowe przykleja sie pasami
od dotu do gory, po wczesniejszym zamocowaniu aluminiowego profilu: listwy startowe]
— prowadnicy”.

Whneki okienne oraz drzwiowe nalezy ociepli¢ styropianem grub. 2 cm i tynkowacC w
kolorze wskazanymw .

Nalezy zwrocic uwage aby styki miedzy ptytami styropianowymi nie pokrywaly sie z
narozami otworow okiennych oraz rysami i peknig¢ na $cianach. Przy mocowaniu piyt
nalezy dbaé o to by spoiny miedzy nimi nie byty wigksze niz 1 mm. Ewentualnie
szczeliny nalezy wypetni¢ niskoprezna piankg poliuretanowa od ocieplen.

Mase klejowg nalezy naktadac¢ na ptyty metoda tzw. ,pasmowo — punktowq”. Szeroko$¢
pasma na obwodzie ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni
mase nalezy utozy¢ w formie plackéw o éred. 8 — 12 cm. Lacznie powierzchnia natozonej
masy klejowe] powinna wynosi¢ min. 40%. llos¢ masy klejowej powinna zapewnic¢ dobry
styk ze $ciang w celu zagwarantowania wymaganej przyczepnosci oraz by¢ uzalezniona
od stanu podioza.

Cala powierzchnie po zakonczeniu klejenia, przed utozeniem warstwy zbrojonej, nalezy
dokfadnie wyréwnacé przez przeszlifowanie papierem Sciernym.

Piyty styropianowe nalezy dodatkowo zamocowac do Sciany przy pomocy tacznikow
mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w ilosci min 4 sz./mz, zaleca si¢ ilos¢ 6-8

szt./m2. Diugo$é tacznikow powinna wynosi¢ min. 20cm.



Warstwe zbrojeniowg z siatki z wiokna szklanego nalezy wykona¢ po wczesniejszym
odpyleniu powierzchni styropianu. Warstwe tg nalezy wykona¢ w jednej operacji,
rozpoczynajac uktadanie od gory $ciany. Po natozeniu masy kiejacej nalezy natychmiast
bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka lezata bezposrednio na ptytach

styropianowych.

Kiejone pasy siatki zbrojacej powinny zachodzié na siebie na szeroko$¢ min. 10 cm.
Zakiady siatki zbrojacej nie powinny pokrywac si¢ ze spoinami plyt styropianowych. Na
naroznikach otworow w elewacji nalezy umiesci¢ dodatkowo ukosne kawatki siatki o
wym. min 20 x 30 cm.

Na cokole i do wysokoséci okien parapetu nalezy zastosowac dwie warstwy siatki
zbrojacej.

Kazdego rodzaju przejécia miedzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np.
balustrady, parapety, dylatacje i in.) nalezy wykona¢ w sposob gwarantujacy ich
szczelne zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nie powodujacych mostkow
cieplnych oraz zgodnie z przyjetymi rozwiazaniami systemowymi (rys. nr 1-8).
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Rvs, mr 1 Docieplenie mwn pod oknem osadzonvin w _licu
{-sintka naklejona na podloze,

2-zaprawa klejaca.

3-1zolacja tenmiczna,

4-zaprawa zbrojona siatka z wiokna szklanego.

S-farba gruntujaca.

6-wyprawa elewacyjna.

7-akryl.

Rvs, my 2. Uszcezelnienie dvlatacii za pomoca tasmy
dvlatacvinei — wipelnienie profilem dvlatacynyii.

| -tasma dylatacyjna,

2-zaprawa klgjaca.

3-izolacja termiczna.

4-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego.

3-farba gruntujaca.

G-wyprawa elewacyna.

Z-profil dyvlatacyiny.

Rys. nr 3, Docieplenie niuru powyzej polaci dachu
L-zaprawa Klejaca.

2-izolacja termuczna.

3-zaprawa zbrojona siatka z wldkua szklanego.
4-farba gruntujaca,

A-wyprawa elewacyjna.

G-akryl.

Rvs. ur 4. Docieplenie nadproza.

1-zaprawa klejaca.

2-izolacja termiczna.

A-naroznika metalowy fabrycznie oklejony siatka.
-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego.
i-farba grunmyjaca.

G-wyprawa elewacyjna.

“-akrvl



Rvs, nir 5, Docieplenie wklesle] krawedzi budynku.
1 -zaprawa klejaca.

2-izolacja temuczna.

3-naroznik metalowy fabryczme oklejony rasma.
4-zaprawa zbrojona siatka z wldkna szklanego.
s-farba gruntujaca.

G-wyprawa elewacyjua.

Rys. nr 6, Dociepleme wypuklej krawedzi budvnku.
|-zaprawa klejaca.

2-izolacja termiczua,

3-naroznik metalowy fabrycznie oklejony siatka.
4-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego.
S-farba gruntyjaca.

6- wyprawa elewacyjna.

Rvs, nr 7. Polaczenie z kratka wenrylacvina.
1-zaprawa klejaca.

2-izolacja termiczna.

I-naroznik metalowy z naklejona fabryveznie siatka.
4-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego.
A-farba grunmyjaca.

G-wyprawn elewacyjna.

T-akryl




Rvs. nr 8 Ocieplenie cokolu cofnietego przy ociepleniu scian

piwnicznyvel,

| -4c1ana zewnelrzna,

! 2-zaprawa klejaca.

i 3-izolaca termiczna.

_ 4-zaprawa zbrojoua siatka 2 wlokna szklanego.

E— t : A-wyprawa elewacyina

' S 6-sciana zewnetrzna

' T-izolacja przeciwwilgociowa.

1 §-1zolacja temmiczna.

= - 9-zaprawa zbrojona siatkq z wlokna szklanego,
Al e [0-wvprawa elewacyna.

1 1-1zolacja przeciwwilgociowa,

s B 12-folia izolacyina tloczona.

=
o

Szczegdl A

!"-_-_ . sowon

i I
1. 14
S 15 m (R
R | | Bihad CLISAD ATINAS —1; i
= I: | T hapinosed ¢ e2er. dobrane] - L] | —-_ho o
A \ 25 r. Yty lemooacyng ; l A
1

Lamra

vazeSeina’ ca

L ]
Tvanmss

Pionowe i poziome krawedzie $cian wzmocnic stosujac ochronne profile naroznikowe z
siatkg z wiékna szklanego.

Warstwe kleju z zatopiong siatkg nalezy zagruntowac podktadem i natozy¢ warstwe
tynku i malowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki.

Wszystkie roboty zwiazane z montazem piyt styropianowych, mocowaniem siatki
wzmacniajacej, nanoszeniem warstw fakturowych nalezy wykonywaé przy temperaturze
powyzej +50C i bezdeszczowe] pogodzie.

Sciany cokotu (piwnic) nalezy ociepli¢ do gtebokosci poziomu fundamentéw styropianem
wodoodpornym, o wspoiczynniku A=0,040W/mK i grub. 16 cm, oraz zaizolowac
preparatem przeciwwilgociowym ukiadanym na zimno. Na cokole przykleji¢ ptytki

klinkierowe w kolorze istniejgcych .



10.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarke okienna podlegajacg wymianie nalezy zdemontowaé. W istniejacych otworach
zamontowa¢ nowa stolarke o parametrach i wiasciwosciach zgodnych z audytem
energetycznym.

Projekt przewiduje wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej ( stolarka drewniana,
kottownia stalowa) na okna PVC w kolorze biatym, o wsp6tczynniku U=1,1W/mzK.

Nalezy rowniez wymieniC parapety we wszystkich oknach w catym budynku, na
blaszane, powlekane, w kolorze biatym.

10.3 Remont dachu wraz z dociepleniem

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu; ocena odstonietych elementow drewnianej
wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego
zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementéw lub wykonac nadbitki, decyzje zostana
podjete w ramach nadzorow i wykonane na podstawie odrebnego opracowania);
usuniecie fat i fragmentéw starego pokrycia dachu,

demontaz obrobek blacharskich i orynnowania oraz rur spustowych;

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robot;

- oczyszczenie mechaniczne elementow drewnianych; impregnacja wigzby $rodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym;

- wykonanie nowego ofacenia, po zdjeciu pokrycia dachu i ocenie, ktore z elementow
nalezy wymieni¢ na nowe;

- na konstrukcji przed otaceniem utozenie foli wstepnego krycia
(paroprzepuszczalnej), montaz kontrtat i fat pod dachowke z rozstawem zalecanym
przez producenta dachowki

- wykonanie obrobek blacharskich, paséw nadrynnowych, rynien i lukarn

z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej; obrobki wykonac na wzor istniejacych
i z zachowaniem szerokosci oraz ksztaftow itp.;

- wymiana pokrycia dachu z na dachowke ceramiczna w kolorze naturalnym,
karpiowke ukladang w koronke, w technologii pokrycia wentylowanego.

Wymogi prawidtowo$ci wykonania pokrycia dotyczg w szczegolnosci
-Rozmieszczenia stykow/szwow/ prostopadie do okapu;

-Wielkosci zaktadow;

-Zamocowania dachowek do fat;

-Szczelno$é pokrycia;

-Noénos¢ na zginanie;

-Wentylacje pokrycia;

-Dylatacje pokrycia.



Materiaty winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta. Odbior robot winien uwzglednia¢ kontrole jakosci materiatow oraz
kontroleprawidtowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty
badan i odbiorow.

Docieplenie poddasza:

Nalezy wykona¢ ocieplenie stropu poddasza poprzez utozenie mat z wetny
mineralnej o grubosci 19 cm na stropie nad pomieszczeniami na poddaszu. Catos¢
zabezpieczy¢ pomostem z desek z odzysku.

Nalezy wykonac¢ ocieplenie stropu pod poddaszem poprzez utozenie mat z wetny
mineralnej o grubosci 13 cm na stropie w miejscach poza wydzielonymi
pomieszczeniami. Catos¢ zabezpieczy¢ pomostem z desek z odzysku.

Nalezy wykonac¢ ocieplenie poddasza w czesci skoséw od strony wewnetrznej
plytami z wetny mineralnej o gr 24 cm ktore nalezy zasznurkowac i zabezpieczy¢
folig paroizolacyjng..

10.5 Opaska chodnikowa

Opaske chodnikowa wokot budynku nalezy w miejscach istniejgcych rozebra¢ i po
wykonaniu prac remontowych utozy¢ nowg opaske o szer. 40cm z kostki betonowe;j
grub. 6cm w kolorze szarym, na podsypce cemetowo-piaskowej, z zastosowaniem
obrzezy betonowych. Opaske zatozy¢ wyzej niz istniejaca, teren wokot  budynku
uksztattowaé ze spadkiem od budynku.

10.6 Instalacja c.o.

Wedtug projektu wykonawczego branzy sanitarnej

10.7 Prace towarzyszace

Projektuje sie demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych oraz ponowny montaz z
zastosowaniem odpowiednio diuzszych pretéw mocujacych.

Po dokonaniu remontu elewacji wykonaé nowe opierzenia z blachy tytan-cynk. o grub.
0,6mm.

Nieocieplane czesci budynku takie jak kominy, sufity nalezy oczysci¢ z resztek starych
powlok malarskich, wyszpachlowac i natozyé warstwe tynku akrylowego zgodnie z
projektem kolorystyki.



Po wykonaniu wszelkich prac budowlanych nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa. Po
montazu nalezy wykona¢ stosowne pomiary sprawnosci instalacji i uzyskac protokot
odbioru potwierdzony przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Zamieszczona w Opracowaniu Audytu Energetycznego.

12. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Zamieszczone w Opracowaniu Audytu Energetycznego.

13. Warunki ochrony PPOZ

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
rozporzadzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

— Kubatura: 1396.7m°

— Pow. zabudowy 212m?

— Wysokos¢ obiektu: 12,47m

— Liczba kondygnacji: 3 ( wraz z piwnicg )

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Projekt obejmuje docieplenie budynku metodag ETICS ,Bezspoinowy system ocieplania
écian zewnetrznych budynku”, styropianem samogasnacym z wyprawa silikatowo-
silikonowa gr. 1,5 mm -2mm

Gestos¢ obciazenia ogniowego:
- Remont budynku nie wptywa na zmiang parametrow

Kategoria zagrozenia ludzi:

- Budynek zaliczany jest do kategorii — ZL 1l

Zagrozenia wybuchem:
- nie wystepuje



Odpornos$¢ ogniowa budynku:
- Budynek odpowiada klasie odpornoéci pozarowej ,B”

Drogi ewakuacyjne:
- Remont budynku nie wplywa na warunki ewakuacji

Drogi pozarowe:
- droga pozarowa - istniejgca, projekt remontu nie wptywa na istniejgce drogi pozarowe

14. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

14.1 Zakres roboét

Zakres robot obejmuje remont 3-kondygnacyjnego budynku uzytecznosci publicznej
Urzedu Gminy w Tuplicach przy ul. Kopernika 3

1. Kolejnos¢ wykonywanych robot
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
1.2. Roboty wykonczeniowe

2. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem  robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dia pieszych,

— doprowadzenia energi elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji,



— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
— urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla

ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokosé ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyc¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow | taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietione i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolna przestrzen pomigdzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetnic¢

w spos6b zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sig¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zzrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego



znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych | przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno
-sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadailnie,
suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz2,0m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 -warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien byC wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

1.2. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania: brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).



Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN",
BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1"

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyC i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczaine jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokoéci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdow i przejsc dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty
wykonczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu
Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc przeprowadzony tylko i wytacznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu |
demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokoéci nieprzekraczainej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilno$é. Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy
powinni uzywac¢ $rodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,
— rekawice wzmocnione skora

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

2. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako: szkolenie wstepne, szkolenie
okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegodlnych
rodzajow szkolenia. Szkolenia wstgpne ogolne (,instruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzKkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogoéina organizacja pracy:

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
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5) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materiainego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,

2) niewtaéciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbaé o sprawnosé¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac |
podjecia dziatart w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

Uwaga!

Zastosowany system musi posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, certyfikat zgodnosci
oraz winien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia. Niezaleznie od
powyzszych wskazan obowiazujq wszystkie uwarunkowania zawarte w zataczonych
kartach technicznych proponowanych materiatow.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzyc.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki przy pracach remontowych nalezy usungc z
placu budowy i skiadowac¢ na wysypisku miejskim. Dla inwestycji wymaga sie wykonanie
przez Kierownika budowy planu BiOZ.
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