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 Kody CPV 
 
 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 45000000-7 Roboty budowlane 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
 ziemne 
 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 45255600-5 Roboty w zakresie montażu rur w kanalizacji 
 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 
 ścieków 
 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 45232460-4 Roboty sanitarne 
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
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 Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice 

1. Szacunkowe koszty modernizacji  obiektu oczyszczalni ścieków w Tuplicach- obiekty projektowane 
 
 
 
 
 

Obiekty projektowane 

Lp Opis robót ilość 
wartość 

netto 
[zł] 

wartość 
brutto 

[zł] 
podstawa wyceny 

1 
Demontaż istniejącej 

nawierzchni 
350 m2 3400 4182 AT 3/106/1 

2 
Odtworzenie 
nawierzchni 

350 m2 48000 59040 
AT 3/304/3, KNKRB 6/104/4, 

KNKRB 6/402/3 

3 

Roboty ziemne- 
przewody 

grawitacyjne oraz 
tłoczne- instalacje 

zewnętrzne 

Wykopy ok. 1600 m3, 
podłoża pod kanały 
ok.150 m3, 
zasypywanie wykopów 
ok. 1200m3, 
zagęszczanie ok. 
1200m3, wywóz ziemi 
ok. 400 m3 

86000 105780 
KNRW 201/211/6, 

KNRW 218/511/3,KNRW 201/222/1, 
KNRW 201/228/3, KNR 1901/118/3 

4 

Roboty montażowe- 
przewody 

grawitacyjne oraz 
tłoczne- instalacje 

zewnętrzne 

PVC200- 250m, PVC 
160- 10m, PE 110- 
300m, PE90- 100m 

40000 49200 KNR 228/503/2, KNR 228/503/2   

5 
Roboty ziemne- 

studnie  

Wykopy ok. 100 m3, 
podłoża pod studnie 
ok.14 m3, zasypywanie 
wykopów ok. 65 m3, 
zagęszczanie ok. 65 
m3, wywóz ziemi ok. 40 
m3 

6500 7995 
KNRW 201/211/6, 

KNRW 218/511/3,KNRW 201/222/1, 
KNRW 201/228/3, KNR 1901/118/3 

6 
Roboty montażowe- 

studnie  

Studzienki rewizyjne 
PP400 oraz włazowe 
DN1200- 12 szt., 
Studnia rozdziału przez 
osadnikami wstępnymi- 
1 szt. 

69900 85977 KNR 218/613/1  

7 
Osadniki wstępne 

OWS- roboty ziemne 

Wykopy ok. 590 m3, 
obsypka cementowo- 
piaskowa ok.290 m3, 
zagęszczanie ok. 290 
m3, wywóz ziemi ok. 
590 m3 

60000 73800 
KNRW 201/211/6, 

KNRW 218/511/3,KNRW 201/222/1, 
KNRW 201/228/3, KNR 1901/118/3 

8 
Osadniki wstępne 

OWS- roboty 
montażowe 

Osadnik wstępny 
OWS- 2 kpl + płyta 
żelbetowa 

185000 227550 KNR 215/508/4, KNNR 4/1419/4  
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9 
Roboty ziemne ZŁT- 
reaktor biologiczny 

Wykopy ok. 400 m3, 
obsypka cementowo- 
piaskowa ok.200 m3, 
zagęszczanie ok. 200 
m3, wywóz ziemi ok. 

400 m3 

40000 49200 
KNRW 201/211/6, 

KNRW 218/511/3,KNRW 201/222/1, 
KNRW 201/228/3, KNR 1901/118/3 

10 
Roboty montażowe 

ZŁT- reaktor 
biologiczny 

Reaktor biologiczny w 
technologii obrotowych 
złóż tarczowych- 2 kpl 
+ płyta żelbetowa 

1 020 
000 

1254600 KNR 215/508/4, KNNR 4/1419/4 

11 
Osadniki wtórne 

OWT- roboty ziemne 

Wykopy ok. 320 m3, 
obsypka cementowo- 
piaskowa ok.140 m3, 
zagęszczanie ok. 140 
m3, wywóz ziemi ok. 
320 m3 

15000 18450 
KNRW 201/211/6, 

KNRW 218/511/3,KNRW 201/222/1, 
KNRW 201/228/3, KNR 1901/118/3 

12 
Osadniki wtórne 

OWT- roboty 
montażowe 

Osadnik wtórny- 2 kpl + 
płyta żelbetowa + 
zgarniacz osadu 

500000 615000 

KNR 202/1101/1, KNR 202/604/5, 
KNR 202/604/6,KNR 202/1101/1, 
KNR 202/1907/3,KNR 202/1920/6, 
KNR 202/1910/1, KNR 202/1918/6, 

KNR 29/636/1, KNR 202/603/5, 
KNNR 4/1419/4  

13 

Przepompownia 
ścieków surowych 

PS-5 (za 
sitopiaskownikiem)- 

roboty ziemne 

Wykopy ok. 20 m3, 
podłoża pod kanały 
ok.0,5m3, zasypywanie 
wykopów ok. 8m3, 
zagęszczanie ok. 8m3, 
wywóz ziemi ok. 12 m3 

1000 1230 
KNRW 201/211/6, 

KNRW 218/511/3,KNRW 201/222/1, 
KNRW 201/228/3, KNR 1901/118/3 

14 

Przepompownia 
ścieków surowych 

PS-5 (za 
sitopiaskownikiem)- 
roboty montażowe 

Zbiornik przepompowni 
ścieków surowych+ 
wyposażenie zbiornika 
+ pompy+ płyta 
żelbetowa 

50000 61500 KNR 215/508/1, KNNR 4/1419/4  



 Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice 

15 

Przepompownia 
ścieków surowych 

PS-4 (ścieki 
nadmierne) - roboty 

ziemne 

Wykopy ok. 20 m3, 
podłoża pod kanały 
ok.0,5m3, zasypywanie 
wykopów ok. 8m3, 
zagęszczanie ok. 8m3, 
wywóz ziemi ok. 12 m3 

1000 1230 
KNRW 201/211/6, 

KNRW 218/511/3,KNRW 201/222/1, 
KNRW 201/228/3, KNR 1901/118/3 

16 

Przepompownia 
ścieków surowych 

PS-4 (za 
sitopiaskownikiem)- 
roboty montażowe 

Zbiornik przepompowni 
ścieków surowych+ 
wyposażenie zbiornika 
+ pompy+ płyta 
żelbetowa 

82000 100860 KNR 215/508/1, KNNR 4/1419/4  

17 

Przepompownia 
osadów PO-1, PO-2 

(z OWS) 2 kpl - roboty 
ziemne 

Wykopy ok. 40 m3, 
podłoża pod kanały 
ok.1m3, zasypywanie 
wykopów ok. 16m3, 
zagęszczanie ok. 8m3, 
wywóz ziemi ok. 24 m3 

2000 2460 
KNRW 201/211/6, 

KNRW 218/511/3,KNRW 201/222/1, 
KNRW 201/228/3, KNR 1901/118/3 

18 

Przepompownia 
osadów  PO-1, PO-2 

(z OWS)- roboty 
montażowe 

Zbiornik przepompowni 
osadów- 2 kpl+ 
wyposażenie zbiornika 
+ pompy+ płyta 
żelbetowa 

72000 88560 KNR 215/508/1, KNNR 4/1419/4  

19 

Przepompownia 
osadów PO-3, PO-4 

(z OWT) - roboty 
ziemne 

Wykopy ok. 40 m3, 
podłoża pod kanały 
ok.1m3, zasypywanie 
wykopów ok. 16m3, 
zagęszczanie ok. 8m3, 
wywóz ziemi ok. 24 m3 

2000 2460 
KNRW 201/211/6, 

KNRW 218/511/3,KNRW 201/222/1, 
KNRW 201/228/3, KNR 1901/118/3 

20 

Przepompownia 
osadów PO-3, PO-4 

(z OWT)- roboty 
montażowe 

Zbiornik przepompowni 
osadów- 2 kpl+ 
wyposażenie zbiornika 
+ pompy+ płyta 
żelbetowa 

28000 34440 KNR 215/508/1, KNNR 4/1419/4  
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21 
Roboty ziemne- stacja 
zlewcza ścieków "Sz" 

Wykopy ok. 49,6 m3, 
podłoża pod studnie 
ok.1 m3, zasypywanie 
wykopów ok. 35 m3, 
zagęszczanie ok. 35 
m3, wywóz ziemi ok. 15 
m3 

2200 2706 
KNRW 201/211/6, 

KNRW 218/511/3,KNRW 201/222/1, 
KNRW 201/228/3, KNR 1901/118/3 

22 
Roboty montażowe- 

stacja zlewcza 
ścieków "Sz" 

Kontener izolowany 
termicznie 
2,0x3,3x2,34- ściany z 
płuy typu "sandwich"- 1 
kpl, odpływ PVC200- 
5m + wpust uliczny 

50000 61500 
KNR 215/508/1, KNR 228/503/2, 

KNNR 4/1417/1  

23 
Montaż urządzeń 

pomiarowych  

Montaż urządzenia 
pomiarowego ścieków 
oczyszczonych oraz 
ścieków surowych oraz 
osadów- 4 szt 

31000 38130 KNR 1325/201/4  

24 Automatyka  1 kpl 150000 184500 Kalkulacja indywidualna 

25 
Montaż zasuw 

elektromechanicznych  
4 kpl 54000 66420 KNNR 4/1112/4  

26 
Montaż agregatu 
prądotwórczego 

1 kpl 50000 61500 Kalkulacja indywidualna 

27 
Instalacje 

elektryczne+ 
instalacja automatyki 

1 kpl 79000 97170 
KNR 201/701/1, KNR 201/704/1, 
KNNR 5/706/1, KNNR 5/707/1 , 

KNNR 5/1302/4, KNNR 5/1304/6 
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Razem wartość netto: 2 762 800,00  zł 

 VAT:  635 444,00 zł 

 Razem wartość brutto: 3 398 244,00 zł 

Słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 00/100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
Woda na cele 

technologiczne- 
roboty ziemne 

Wykopy ok. 160 m3, 
podłoża pod kanały 
ok.15 m3, zasypywanie 
wykopów ok. 120m3, 
zagęszczanie ok. 
120m3, wywóz ziemi 
ok. 40 m3 

6000 7380 
KNRW 201/211/6, 

KNRW 218/511/3,KNRW 201/222/1, 
KNRW 201/228/3, KNR 1901/118/3 

29 
Woda na cele 

technologiczne- 
roboty montażowe 

Przewód tłoczny PE- 
80m, studnia zaworów 
(do poboru wody na 
cele technologiczne- 2 
kpl), instalacja wody 
wewnątrz budynku- ok 
30m 

9000 11070 
KNR 228/302/1, KNR 218/613/1, 

KNKRB 4/305/1  

30 Zieleń 1 kpl 10000 12300 KNNR 11/712/4, KNNR 10/604/7  

31 Roboty geodezyjne 1 kpl 8000 9840 KNR 201/119/3,KNR 201/119/3  

32 
Demontaż 

istniejących instalacji  
1 kpl 1800 2214 KNR 228/503/2, KNR 228/503/2  
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2. Szacunkowe koszty modernizacji  obiektu oczyszczalni ścieków w Tuplicach- obiekty modernizowane 
 
 

 

Obiekty modernizowane 

Lp Opis robót ilość 
wartość 
netto [zł] 

wartość 
brutto 

[zł] 
podstawa wyceny 

1 

Roboty 
demontażowe- 

Przepompownia 
ścieków 

surowych PS-2 

opróżnienie 
oraz 
oczyszczenie 
zbiornika, 
odnowienie 
zniszczonych 
powierzchni, 
demontaż 
pomp- 2 kpl 

6000 7380 KNNR 10/1903/1, GEO 1/4017/2  

2 

Roboty 
montażowe- 

przepompownia 
ścieków 

surowych PS-2 

pompy- 2 kpl, 
wyposażenia 
zbiornika 

37500 46125 KNR 215/508/1  

3 

Roboty 
demontażowe- 
przepompownia 

ścieków 
surowych PS-3 

opróżnienie 
oraz 
oczyszczenie 
zbiornika, 
odnowienie 
zniszczonych 
powierzchni, 
demontaż 
pomp- 2 kpl 

6000 7380 KNNR 10/1903/1, GEO 1/4017/2 

4 

Roboty 
montażowe- 

przepompownia 
ścieków 

surowych PS-3 

pompy- 2 kpl, 
wyposażenia 
zbiornika, płyta 
żelbetowa pod 
suwnice + 
suwnica 
bramowa- 1 kpl 

183700 225951 KNR 215/508/1, KNNR 4/1419/4  

5 

Roboty 
demontażowe- 

Komora 
pomiarowa KP 

demontaż 
istniejącego 
przepływomierz
a 1 kpl 

500 615 GEO 1/4017/2  

6 

Roboty 
montażowe- 

Komora 
pomiarowa KP 

Montaż 
przepływomierz
a- 1 kpl 

7500 9225 KNR 1325/201/4  

7 

Roboty 
demontażowe- 

zlewnia ścieków 
dowożonych z 
kratą ręczną 

1 kpl 8500 10455 KNNR 10/1903/1 

8 

Roboty 
demontażowe- 

zbiornik 
uśredniający 
ścieki ZBU1 

opróżnienie 
oraz 
oczyszczenie 
zbiornika, 
odnowienie 
zniszczonych 
powierzchni, 
demontaż 
pomp- 1 kpl, 
demontaż 
mieszadła- 1kpl 

11500 14145 KNNR 10/1903/1, GEO 1/4017/2 
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9 

Roboty 
montażowe- 

zbiornik 
uśredniający 
ścieki ZBU1 

pompy- 2 kpl, 
mieszadło 1 kpl 
wyposażenia 
zbiornika, 

45000 55350 KNR 215/508/1  

10 

Roboty 
demontażowe- 

zbiornik 
uśredniający 
ścieki ZBU2 

Opróżnienie 
zbiornika- 1kpl, 
czyszczenie 
konstrukcji 
piaskowanie- 
68 m2, naprawa 
zniszczonych 
elementów- 1 
kpl, likwidacja 
piaskownika- 1 
kpl 

26 000 31980 
KNNR 10/1903/1,KNR 1316/103/1,GEO 1/401

7/2 

11 

Roboty 
montażowe- 

zbiornik 
uśredniający 
ścieki ZBU2 

mieszadło- 1 
kpl, malowanie 
powierzchni, 
zabezpieczenie 
antykorozyjne- 
68m2 

12500 15375 KNR 215/508/1,KNNRW 2/1406/4  

12 

Roboty 
demontażowe- 

zbiornik osadów 
ZBO 

Opróżnienie 
zbiornika- 1kpl, 
czyszczenie 
konstrukcji 
piaskowanie- 
68 m2, 
naprawa 
zniszczonych 
elementów- 1 
kpl, likwidacja 
piaskownika- 1 
kpl 

20000 24600 
KNNR 10/1903/1,KNR 1316/103/1,GEO 1/401

7/2 

13 

Roboty 
montażowe- 

zbiornik osadów 
ZBO 

mieszadło- 1 
kpl, malowanie 
powierzchni, 
zabezpieczenie 
antykorozyjne- 
68m2 

12500 15375 KNR 215/508/1,KNNRW 2/1406/4  

14 

Roboty 
demontażowe- 

zbiornik 
retencyjny ścieki 

ZRŚD 

Opróżnienie 
zbiornika- 1kpl, 
czyszczenie 
konstrukcji 
piaskowanie- 
250 m2, 
naprawa 
zniszczonych 
elementów- 1 
kpl, likwidacja 
piaskownika- 1 
kpl 

56800 69864 
KNNR 10/1903/1,KNR 1316/103/1,GEO 1/401

7/2 

15 

Roboty 
montażowe- 

zbiornik 
retencyjny ścieki 

ZRŚD 

malowanie 
powierzchni, 
zabezpieczenie 
antykorozyjne- 
250m2 

9000 11070 KNNRW 2/1406/4  
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16 

Montaż urządzeń 
w budynku 
socjalno- 

technicznym 

Sitopiaskownik 
- 1 kpl + 
urządzenia 
gospodarki 
osadowej- 3 kpl 
wraz z 
orurowaniem, 
demontaż oraz 
odtworzenie 
nawierzchni- 
40m2, zbiornik 
na PIX- 1 kpl 

290000 356700 KNR 704/201/4 

17 
Wyposażenie 
dyspozytorni 

komputer PC- 
1kpl, monitor 
LCD- 1 kpl, 
drukarka 
kolorowa- 1 kpl, 
umeblowanie- 
b1 kpl  

8500 10455 kalkulacja własna 

18 
Remont 

pomieszczeń  

odświeżenie 
ścian przez 
malowanie, 
montaż nowych 
urządzeń 
sanitarnych, 
nowe 
umeblowanie 

30000 36900 

KNRW 401/1216/1, KNR 401/1202/9, 
DC 21/1001/1, KNNR 2/802/6, 

KNR 401/1204/1, KNR 401/1212/1,  KNR 2-15 
2150224020000, KNR 2-15 2150221020000, 

KNNR 4/209/5  

 
 

 

Razem wartość netto: 771 500,00  zł 

 VAT:  177 445,00 zł 

 Razem wartość brutto: 948 945,00 zł 

Słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 00/100 
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3. Szacunkowe koszty modernizacji  obiektu oczyszczalni ścieków w Tuplicach- opracowanie 
dokumentacji projektowej 

 
 

Dokumentacja projektowa 

Lp Opis robót ilość 
wartość 
netto [zł] 

wartość 
brutto 

[zł] 

podstawa 
wyceny 

1 

Wykonanie 
dokumentacji 

projektowej wraz z 
uzyskaniem decyzji 
administracyjnych 

1 kpl 50000 61500 kalkulacja własna 

 
 

Razem wartość netto: 50 000,00  zł 

 VAT:  11 500,00 zł 

 Razem wartość brutto: 61 500,00 zł 

Słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 

 
 

4. Szacunkowe koszty modernizacji  obiektu oczyszczalni ścieków w Tuplicach- Suma kosztów z pkt 1, 2 
oraz 3 

 
 
 

Razem wartość netto: 3 584 300,00  zł 

 VAT:  824 389,00 zł 

 Razem wartość brutto: 4 408 689,00 zł 

Słownie: cztery miliony czterysta osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− podstawą ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych są KNR-y, KSNR-y, KNNR-y oraz kalkulacje indywidualne 
oparte o normy oparte w KNP, KNCK, KNK. 

− Podstawą wyceny są  R, M, S, ceny lokalnych branżowych przedsiębiorstw budowlanych 
 
 

 


