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PFU – 1 CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1  Wstęp 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Drzeniów, w 
zakres zamówienia wchodzi również: zaprojektowanie i budowa odgałęzień (przyłączy) wody według warunków 
technicznych Zakładu Komunalnego - warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej. 

 Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o: 

• standardy „warunków kontraktowych dla   urządzeń oraz projektowania   i   budowy   dla   urządzeń   elektrycznych   
i   mechanicznych   oraz   robót   inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę”,  

• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej, 

• Wymogi Zakładu Komunalnego do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 

• Inne dokumenty wymienione w PFU. 
 W związku z finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej i 

uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektów - obowiązkiem Wykonawcy będzie 
uwzględnianie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek stosowania prowspólnotowej wykładni 
przepisów prawa krajowego. Celem spełnienia tego wymogu należy śledzić bieżące przepisy oraz interpretacje i zalecenia 
na stronie internetowej  Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

 
1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

 W ramach niniejszego Zadania należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie)
 oraz  zrealizować  Roboty  niezbędne do  osiągnięcia  celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno –
użytkowym (PFU). Zakres Robót objętych Zamówieniem stanowi: 

a. zaprojektowanie: 

• rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej – o łącznej długości 193,5m w zakresie średnic 110mm w 
miejscowości Drzeniów. 

• budowy nowych odgałęzień do posesji i przełączeniem odgałęzień istniejących – o łącznej długości 6,0m w zakresie 
średnic 40– 25mm w miejscowości Drzeniów. 
oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi koncepcji 
drogowych (jeśli wymagane), dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, 
projektów konstrukcyjnych czy projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą 
infrastrukturą podziemną.. 

b. Wybudowanie wyżej wskazanych sieci wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do 
stanu sprzed rozpoczęcia Zadania. 

Uwaga:  Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami 
stanowiącymi granice zakresu.  
 Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów stanowiących koszty niekwalifikowane - 
w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków z wyraźnym wyszczególnieniem ich w 
dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu Robót. 
 Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia określony został w 
PFU-1 Część opisowa pkt.2 – „Opis wymagań Zamawiającego”, gdzie podane  zostały: 

• planowane średnice sieci w oparciu o dostępne koncepcje i programy 

• przewidywane   przez   Zamawiającego, a  wymagające zweryfikowania  przez  Wykonawcę średnice nie  
wynikające z dokumentacji programowych 

Ostateczne wartości w zakresie długości sieci i odgałęzień ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Kolejność 
realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość ich odbioru z jednoczesnym 
uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji. 

 Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje przede wszystkim metodami wykopowymi uwzględniając aspekty 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

 Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac  projektowych, i tym samym 
jest obowiązkiem Wykonawcy. 

 Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych 
parametrów funkcjonalno użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU – w szczególności: 

• trwałości Robót, 

• braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 

• zapewnienia szczelności sieci, 

• zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 
 Możliwe do zastosowania metody (mikrotuneling, przecisk lub przewiert sterowany) - zostały opisane w PFU-1 

Część opisowa pkt.2.2.1 „Wymagania w zakresie technologii budowy sieci” 
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1.3 Spodziewany efekt inwestycji 
Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z uzupełnieniem dostępu 

do wody pitnej na obszarze realizowanej inwestycji. 
Spodziewanym efektem inwestycji będzie : 

• uzupełnienie braków w systemie wodociągowym poprzez wybudowanie sieci wodociągowej doprowadzającej 
wodę przeznaczoną do celów konsumpcyjnych o parametrach fizykochemicznych spełniających wymogi 
aktualnego Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz umożliwienie jak największej liczbie mieszkańców włączenia się 
do  wybudowanego wodociągu. 

• spełnienie wymagań przeciwpożarowych nałożonych na system wodociągowy 
 

1.4 Gwarancje 
Zgodnie z  oczekiwaniem 3 lata 

 
1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.5.1 Zasoby wodne na terenie gminy Tuplice 

Gmina Tuplice – długość sieci wodociągowej bez przyłączy 57,9 km, liczba przyłączy – 651 sztuk. Gmina jest w 100% 
zwodociągowania, do sieci podłączonych jest 3254 mieszkańców. Na terenie gminy znajdują się 2 stacje uzdatniania wody: 
SUW Rytwiny, SUW Drzeniów, które obsługują wszystkie miejscowości gminy, tj. Jagłowice, Chełmica, Tuplice, Łazy, 
Gręzawa, Nowa Rola, Świbinki, Drzeniów, Grabów, Matuszowice, Chlebice, Czerna , Cielmów, i trzy miejscowości gminy 
Trzebiel: Chudzowice, Rytwiny Dębinka – 16. Ponadto na terenie gminy znajduje się zdrój uliczny, w miejscowości 
Drzeniów.Pobór wód odbywa się poprzez system studni wierconych, zgrupowanych w ujęciach rozlokowanych na terenie 
miasta i jego obrzeżach. Główne ujęcia wody i stacje wodociągowe znajdują się: na południu oraz północnym zachodzie 
Tuplic. Zaopatrują one największe systemy strefowego zasilania, obejmujące pierścieniowo większość obszarów miasta. 
Pozostałe ujęcia, stacje oraz pojedyncze studnie mają znaczenie lokalne. 
1.5.2 Gospodarka ściekowa na terenie gminy Tuplice 

 Oczyszczalnia w Tuplicach to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, przyjmująca ścieki bytowo-gospodarcze z 
Tuplic oraz okolicznych miejscowości. Ścieki z obu miast dopływają do oczyszczalni kolektorem o średnicy 250mm. W 2006r. 
oddana została do użytku dla mieszkańców miejscowości Tuplice i Cielmów kanalizacja wraz z oczyszcalnią ścieków. Jest to 
oczyszczalnia typu CMM o dwóch blokach biologiczno - chemicznych z możliwością niezależnej pracy każdego z nich o poj. 
150m3 jeden. Przepustowość oczyszczalni jest zupełnie wystarczająca na potrzeby 70% gminy Tuplice. Ścieki dostarczane 
będą rurociągami grawitacyjno-tłocznymi z czego 20% to rezerwa na nieczystości dostarczane z zewnątrz wozami 
asenizacyjnymi. Procesowi oczyszczania poddane zostaną również nieczystości dostarczone przez ZGK z terenu gminy 
Tuplice. Oczyszczony materiał odprowadzany będzie do tzw. rowu opaskowego za „Dużym Stawem”. 
1.5.3 Istniejąca infrastruktura 
1.5.3.1 Sieć wodociągowa 
 W gminie Tuplice zarząd nad wodociągami sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Całkowita 
długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 57, 7km. Przyłączy zainstalowanych jest 622. Średnie miesięczne 
zużycie wody wynosi 11 tys. m3.Generalnie stwierdzić należy, że wody wodociągowej na terenie gminy nie brakuje. Jednak 
aby w przyszłości nie doszło do zakłóceń w dostawie wody wodociągowej w wystarczającej ilości, przewiduje się 
modernizację systemu. 
1.5.3.2 Sieć kanalizacyjna 
 Sieć kanalizacyjną tworzą kanalizacja tłoczna o długości łącznej ok.2500mb, kanalizacja grawitacyjna o długości 
12000mb oraz przepompownie sieciowe łącznie 12kpl.Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie grawitacyjnym, ze 
względów wysokościowych zastosowano przepompowywanie. Sieć kanalizacyjna wykonana jest z rur PP lub PCV.  
1.5.4 Teren objęty inwestycją 
 Teren objęty inwestycją to teren zabudowy mieszkaniowej, w systemie zagrodowym nawierzchnie dróg głównie 
gruntowe.   
1.5.5 Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji 

W strefie ulic jest następujący układ warstw: 

• grunty nasypowe lub gleba do 0,5 m 

• poniżej piaski  
Szczegółowe badania hydrogeologiczne przeprowadzi Wykonawca 

1.5.6 Zapotrzebowanie na wodę  
 Dla potrzeb opracowania projektu należ przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców tj.  
q=120 dm3/os x dobę. 
1.5.7 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowe eksploatowanej przez Zamawiającego do 
polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych dotyczących stałości dostawy oraz jakości wody pitnej. 

Rozbudowa systemu wodociągowego przyczyni się do poprawy ochronny przeciwpożarowej zmniejszenia przerw w 
dostawie wody, poprawi jakość wody pitnej. Pozwoli także na podłączenie nowych odbiorców oraz optymalizację tego 
systemu po połączeniu z istniejącymi elementami sieci.  

 
1.5.7.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

• Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 
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1.5.7.2 Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

• Aktywizacja gospodarcza (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności inwestycyjnej). 

• Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp do sieci 
wodociągowej). 

• Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów europejskich. 

• Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (likwidacja przydomowych ujęć wody). 

• Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp do sieci 
wodociągowej). 

1.5.7.3 Inne cele Inwestycji 

• Poprawa sprawności i efektywności systemu wodno-ściekowego. 
 

1.5.8 Uwarunkowania środowiskowe 
Zamawiający uzyskał decyzję orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko 

przedsięwzięcia. Decyzja zgodnie z  art.  84  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2008, Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.) nie nakłada żadnych środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia 
ani żadnych wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym.  
1.5.9 Inwentaryzacja zieleni 

Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych przyrodniczo tj. w pasach 
drogowych ulic, na terenie prywatnych posesji jak i na niewielkich obszarach nieuporządkowanych terenów zielonych. 

Szatę roślinną stanowi tutaj zieleń miejska w postaci drzew i krzewów nasadzonych wzdłuż ulic, nasadzenia przy i na 
terenie prywatnych posesji oraz roślinność typowa dla obszarów niezagospodarowanych. Są to głównie: klon zwyczajny, 
topola, lipa, klon jesionolistny,  jesion wyniosły, grusza, sosna, wiśnia, bez ozdobny, śliwa mirabelka, robinia akacjowa, 
świerk, jałowiec, żywopłot, grab, leszczyna pospolita, wierzba, jabłoń, brzoza, orzech włoski. 

Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi 
Wykonawca. 
1.5.10 Przeszkody naturalne 

• Obszar chroniony przyrodniczo – na terenie inwestycji nie występuje 

• W odległości 1km Uroczyska Borów Zasieckich, powierzchnia 43.75 km² , Natura 2000 PLH080060 Nr rejestracyjny 
CRFOP PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080060.H 

1.5.11 Zalecenia konserwatorskie 
 Brak, nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. W przypadku odsłonięcia elementów historycznej zabudowy 
oraz zabytków kultury materialnej lub przedmiotu zabytkowego Wykonawca powiadomi wojewódzkiego konserwatora 
zabytków a wszelkie Roboty mogące zniszczyć lub uszkodzić zabytek zostaną wstrzymane do czasu wydania przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń. 
 Jeżeli  z  tytułu  zaistniałej  sytuacji  Wykonawca  poniesie  koszty  lub  nastąpią  opóźnienia     w Robotach, po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustalony zostanie wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę. 

 
1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana  inwestycja  w  postaci  robót  projektowych  i  budowlanych  związanych  z  rozbudową   i przebudową 
sieci wodociągowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe 
właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt 
inwestycji. 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką 
trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich 
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót 
budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych 
warunków pracy. 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję    w środowisku 
wodnym. W I klasie wykonania. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością wysokim standardem wyk. 

• W trakcie robót i po wykonaniu sieci wodociągowej powinna być zapewniona odpowiednia jakość wody 
dostarczanej do odbiorców, spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w  
sprawie  jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi  (Dz. U. 2007.Nr 61.poz.417 z późn. zm.). 

• Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inpektora. 

• Akceptację Inspektora powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu i 
wykonawstwa. 

• Dobór rur służących do budowy sieci wodociągowej powinien zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu 
obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 
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1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W części graficznej podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości planowanych do wybudowania sieci 
i odgałęzień, zakresy inwestycji, w których lokalizowane będą urządzenia, rodzaje istniejących nawierzchni,  

Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie posiadanych  materiałów koncepcyjno-
programowych, a w przypadku ich braku wynikają ze wstępnych założeń Zamawiającego.  Parametry  dotyczące  długości  
podane  są  w  przybliżonych  wartościach.  Dane  te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji 
projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, 
potwierdzające wymaganą przepustowość. 

Budowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne należy lokalizować w istniejących pasach drogowych i na działkach 
wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale Inspektora i Zamawiającego do 
zaproponowania alternatywnego  przebiegu  trasy.  Wykonawca    uzyska  stosowne  zgody  właścicieli  nieruchomości. 
Jednocześnie proponowane lokalizacje sieci muszą być zgodne z korytarzami inwestycyjnymi będącymi załącznikiem do 
wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej. Konieczności zmiany lokalizacji trasy na inną niż proponowana przez 
Zamawiającego, zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania nowej Decyzji Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. 

 
2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1 Wstęp 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) są 
rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i 
uszczegółowienie. 
 Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym  PFU będą traktowane przez 
Wykonawcę jako wiążący element Zadania w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, 
chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Inpektora dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej 
równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować 
zmiany ceny Kontraktowej. 
2.2 Podstawa wykonania Robót objętych przedmiotem Zamówienia 

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania. 
2.3 Określenia podstawowe 

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania ( Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z późn. zm.). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista 
jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z 
roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela) 

• Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające,  których  
zadaniem  jest  sterowanie  przepływem  cieczy  oraz  opróżnianiem  i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

• Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa 
oraz przebudowa obiektu budowlanego. 

• Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, linie 
kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, 
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

• Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł). 

• Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

• Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  
normą  lub  innymi  dokumentami  normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie     z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 
2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN) 

• Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do   ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z  naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
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• Dokumentacja projektowa – oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Zadania 

• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

• Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierające  
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy    i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

• Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

• Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”. 

• Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości 
lub części założonych procesów technicznych. 

• Inspektor – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie Zamówieniem. 

• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

• Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zadania. 

• Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem 
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została wyznaczona, 

• Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni, 

• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

• Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym 
sposobu ich wykonania. 

• Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 
jezdnie. 

• Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona  koroną  drogi  i  skarpami rowów. 

• Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

• Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

• Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

• Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inpektora, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

• Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać w powiatowym ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie do celów 
informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w 
terenie., 

• Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów 
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być  dołączona do projektu 
architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i 
opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez  Inspektora. 

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

• Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót ziemnych, 
obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i obiektów. 

• Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

• Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, śmietniki, ogrodzenia. 

• Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

• Odgałęzienie wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego  stanowiący  odejście boczne od przewodu 
wodociągowego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu wodociągowego 
głównego do połączenia z istniejącym przyłączem wodociągowym przed granicą posesji) 

• Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego  stanowiący  odejście  boczne od przewodu 
kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego 
głównego do połączenia z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym przed granicą posesji) 
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• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych. 

• Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.          o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.       z 2001r. Nr 5 poz. 42 z późń. zm.), 

• Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do  umieszczania w nim drogi oraz 
drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

• ”Program Funkcjonalno-Użytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Zadania, 
przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.)., 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz 
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Zamówieniem. Program Funkcjonalno-Użytkowy 
zawiera Wymagania  Zamawiającego.  Gdziekolwiek  w  Warunkach  Zadania  występuje  określenie „Wymagania 
Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno- Użytkowy” i wszelkie odniesienia do 
„Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”. 

• Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003  Nr 120, poz. 1126). 

• Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na  podłoże.  Podbudowa może 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

• Podbudowa zasadnicza -  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w  konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok  funkcji  nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  
nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i   przenikaniem  cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią. 

• Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inpektora, w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Polska  Norma  –  dokument  techniczny,  przyjęty  do  stosowania  na  zasadzie  konsensusu i zatwierdzony przez 
upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne 
lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

• Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia 
powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, 
następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

• Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo a 
rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny 
umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni 
rury  z kształtką. 

• Połączenie  mechaniczne  -  połączenie  rury   z   inną   rurą   lub   innym   elementem rurociągu za pomocą złączki 
zawierającej element zaciskowy. 

• Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej 
powierzchni rury aż do  uzyskania  temperatury  zgrzewania,  a  następnie usunięcie elementu grzejnego i 
dociśnięcie łączonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu z 
użyciem obejm. 

• Podłączenie na opaskę – podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu obejmującego rurociąg 
pozwalające na jego boczne nawiercenie, 

• Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 
1118, z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, 
utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w 
tych dziedzinach. 

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 
przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. 

• Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawcę i podlegający 
akceptacji Inpektora, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne etapy w czasie 
przewidzianym na realizację Zadania. 

• Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres 
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i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.     z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

• Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla  potrzeb  realizacji Robót 
budowlanych. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji  Projektowej. 

• Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 

• Przepompownia – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła pompowanej 
cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej 
niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub ze układu o niższym ciśnieniu do 
układu o wyższym ciśnieniu. 

• Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu  drogowego  lub  dla  ruchu kołowego, pieszego 

• Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, linia kolejowa, rurociąg itp. 

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawcę, 
określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich wykonania zgodnie z 
Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową. 

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 

• Remont, renowacja – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

• Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, 
głowicy w ścianie budowli, itp. 

• Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego; 

• Roboty kwalifikowane – są to roboty, których koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ” 

• Roboty niekwalifikowane – są to roboty, których koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami obowiązującymi w 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”. 

• Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, sanitarne, 
drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 

• Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu uzyskanemu 
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

• Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są projektowane 
do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

• Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i 
urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi odprowadzane są ścieki (sieć 
kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

• SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm) oraz aktów wykonawczych do 
tej ustawy. 

• Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) – element uzbrojenia siec  złożony z 
komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 

• Studnia wodociągowa, komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 

• WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do prawidłowego 
wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego. 

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

• Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego  użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i 
gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 

• Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania 
ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 
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• Urządzenia wodociągowe -  ujęcia  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  studnie publiczne, urządzenia 
służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci i rurociągi wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

• Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed 
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem. 

• Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i 
eksploatację sieci wodociągowej. 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub  profilu istniejącej 
nawierzchni. 

• Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich 
właściwości; 

• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych; 

• WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut 
Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i 
poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania 
obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników, a także organów 
sądowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie będą miały instrukcje, wytyczne i 
poradniki zawierające zasady i metody w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 

• Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany do Zadania. 
Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Zadania wraz z oferowanymi kwotami 
ryczałtowymi za ich wykonanie. 

• Wykaz Elementów Rozliczeniowych – rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny poszczególnych 
elementów składowych robót 

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową; 

• Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje, zieleń i 
obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 

• Zamawiający – Urząd Gminy w Tuplicach 

• Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 
elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

• Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym 

•  
2.4 Oznaczenia i skróty 

• Używane skróty należy czytać następująco: 

• AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa 

• BN-80/8836-02 - Branżowa norma z …… roku/numer 

• DTR – Dokumentacja techniczno ruchowa 

• ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

• KB - Katalog Budownictwa 

• PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

• PN-75/B-06520 - Polska Norma z …… roku/numer 

• PZH - Państwowy Zakład Higieny 

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

• WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

2.5 Wymagania dotyczące projektowania 
 Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do wykonania Robót  

budowlanych,  dla  których  jest  wymagane  uzyskanie  Pozwolenia  na  Budowę.  W ramach opracowania Dokumentacji 
Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem 
Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

 Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami. 
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2.5.1 Wymagania formalno-prawne 
 Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. 

wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz 
podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla  innych  podmiotów),  które  będą  niezbędne  do  
uzyskania  potrzebnych  Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych 
korekt. 
2.5.2 Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

 Wykonawca wykona bądź pozyska: 
• mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót 

przewidzianych w Zamówieniu, 
• koncepcje drogowe - zgodnie z zadaniami określonymi w zestawieniu tabelarycznym PFU-1 Część opisowa 

„Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe” oraz z PFU-3 Część Informacyjna  
• warunki   prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane)  
• warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników ( jeśli wymagany), 
• projekty budowlane – zgodnie z zadaniami określonymi w zestawieniu tabelarycznym PFU-1 Część opisowa 

„Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe” wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do 
uzyskania pozwolenia na budowę, 

• projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót 
• dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego 
• informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
• pozwolenia na budowę 
• dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 
• dokumentacje powykonawcze  wraz  z  inwentaryzacją  geodezyjną  wykonanych  obiektów  oraz uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, inspekcje TV 
• pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wód z odwodnienia wykopów (jeśli 

wymagane), 
• operaty wodno-prawne (jeśli wymagane), 
• projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych,  
• inwentaryzacje zieleni 
• szczegółową  inwentaryzację  zieleni  przeznaczonej  do  wycinki  i  przesadzenia  w  związku   z 

prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane z wycinką, 
przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora ds. zieleni 

• komplet  dokumentów   niezbędnych   dla   uzyskania   wymaganych   pozwoleń   związanych   z 
użytkowaniem, 

• projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem  technicznym  wg 
warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci 

• uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami   i 
instytucjami  

• zobowiązany jest wystąpić o Warunki szczegółowe odtworzenia elementów pasów drogowych nawierzchni 
 Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi 

Wykonawca. 
2.5.3 Informacje udostępniane przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże bądź udostępni: 
• prawo dysponowania nieruchomością na zlokalizowanie sieci w pasach drogowych 
• warunki techniczne  
• mapy sytuacyjno-wysokościowe z orientacyjnym przebiegiem planowanych sieci - załączone   w PFU-3 

Część Informacyjna 
2.5.4 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

 Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inspektora o akceptację proponowanych 
rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje 
najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Inspektora w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności 
Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót. 

 Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi do 
projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
  Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg pierwszeństwa 
wynikającego z kolejności ich podania: 

•  przyjmowania  rozwiązań  zapewniających  w  jak  największym  stopniu     bezpieczne,  możliwie 
najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 

•  zastosowania rozwiązań  najlepszych  pod  względem technicznym lub  technologicznym spośród 
dostępnych na rynku. 

 W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania Wykonawca 
uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Inspektora. 
2.5.5 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w ramach 
zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do 
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opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 
wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego PFU-3 Część informacyjna mapy sytuacyjno-
wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i j wyceny wartości robót przez 
Wykonawcę. 
2.5.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe. 

Wykonawca w ramach Zadania jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację  geodezyjną inwestycji. 
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne     i pomiarowe związane ze szczegółową 
inwentaryzacją  wykonywanych obiektów. 
2.5.7 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

W części PFU-1 Część opisowa – Uwarunkowania, zawarto informacje dotyczące charakterystyki geologicznej terenu 
na którym realizowana będzie inwestycja. Wykonawca w ramach Zadania zobowiązany jest wykonać szczegółową 
dokumentacje geologiczno-inżynierską, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci. 

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów: 
 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z 

późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno- inżynierskie (Dz. U. Nr 201 poz. 1673) 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kategorii 

kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach 
stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865 ). 

2.5.8 Dokumentacja fotograficzna 
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów i ich 

wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie 
zatwierdzeniu przez Inspektora przed rozpoczęciem robót. 

 Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, obiektów, 
instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być 
przekazana Inżynierowi na nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże 
je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 
2.5.9 Badania i analizy uzupełniające 

 Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych 
do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby 
zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych  w  PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
2.5.10 Prace i analizy przedprojektowe 

 Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji Zadania 
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym 
wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to znajomość 
można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy.  
2.5.11 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)  
 Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 1133, z późniejszymi zmianami) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.        Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity – z późniejszymi zmianami) . Dokumentacja powinna 
być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 
szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym wszystkie parametry 
projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. 
Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane 
 PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego 
Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: część budowlano-
konstrukcyjna, zagospodarowanie i urządzenie terenu, dokumentacja  geotechniczna  i  hydrogeologiczna  (jeżeli  będzie   
konieczne  wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych), projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii 
energetycznych,  opracowania,   pozwolenia,   uzgodnienia,   decyzje   i   wytyczne   dla   potrzeb   realizacji inwestycji, 
informacje dotyczące BIOZ. 
 
  
 Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu 
zgody przez Inpektora. Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: musi zawierać rozwiązania wszystkich 
potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej  wnikliwości i 
staranności. 
 Musi  zawierać  uzasadnienie  wyboru  metody  budowy  rurociągu,  wyboru  materiału   oraz niezbędne obliczenia 
statyczno-wytrzymałościowe musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich   przepisów dla 
projektów budowlanych. musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej 
2.5.12 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych 
 Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  wszelkie  decyzje,  uzgodnienia,  warunki  techniczne  i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez  Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty 
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związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie 
wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 
infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. Koszty 
ewentualnych odszkodowań pokryje Zamawiający. W przypadku gdy wymagane jest wniesienie opłaty rocznej za zajęcie 
terenu w zarządzie  RZGW / WZGW - koszty te leżą po stronie Zamawiającego. 
 Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Zadania. Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych 
niezbędnych do wykonania Robót. 
2.5.13 Plan  Prób Końcowych 
 Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu Plan Prób Końcowych w 
trybie klauzuli 5.2 Warunków Zadania. Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu 
Prób Końcowych przez Inspektora. Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan 
zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu  Prób  
Końcowych  całość  obiektu  mogła  zostać  uznana  za  działającą  niezawodnie   i zgodnie z Zamówieniem. Plan Prób 
Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 
 Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej  
technologii  i  wymagań  urządzeń  i  instalacji  oraz  planowany  harmonogram  Prób.  W każdym  przypadku  Plan  
uwzględniał  będzie  wymagania  Zadania  oraz  wymagania  zawarte   w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli 
wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań 
Zadania Inżynier odrzuci Plan Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia tego 
planu zgodnie ze wskazówkami Inspektora. 
2.5.14 Dokumentacja powykonawcza 
 Po wykonaniu Robót, przed odbiorem końcowym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem 
Inspektora, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w 
trakcie budowy potwierdzonymi przez autora  Projektu. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i 
inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 
 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne 
oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 
przykryciem (zasypaniem). 
 Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę  zasadniczą  oraz  do   ewidencji   
sieci  uzbrojenia   terenu.   Forma   i  zakres  powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być 
zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami   w   tym   zakresie   i   wymaganiami   właściwego   ośrodka   dokumentacji   
geodezyjnej   i kartograficznej. Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, 
aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
 Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną 
z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 
 Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w „Wytycznych technicznych do 
projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”  w Tuplicach i zawierać m.in. : 

• Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu Budowlanego 
z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, 
pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania 
obiektów 

• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały 
wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie 
przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, oddzielnie dla sieci 
wodociągowej   

• Pozwolenie na budowę, zgłoszenie 
• Protokoły odbiorów częściowych 
• Protokół z wykonanej próby hydraulicznej przewodu wodociągowego 
• Protokół z próby bakteriologicznej sieci wodociągowej 
• Protokół wpięcia do czynnej sieci wodociągowej 
• Protokół ze zgrzewania rur PE 
• protokół z badań pobranych próbek 
• Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) 
• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił 
• Protokoły przekazania terenu użytkownikom w przypadku takiej konieczności 
• Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, materiałem, 

średnicą i sposobem likwidacji sieci 
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• Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego akceptująca zastosowane materiały 
do budowy sieci wodociągowej 

• Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów 
połączeniowych i istotnych robót zanikowych 

• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne 
2.5.15 Sprawowanie nadzoru autorskiego 
 Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla 
tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do wystawienia 
przez Inspektora Świadectwa Wykonania zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków Zadania. Czynności nadzoru autorskiego 
muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie   z art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity – z późniejszymi zmianami)), stwierdzania w 
toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 
1118, tekst jednolity – z późniejszymi zmianami)). 
b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na Terenie 
Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Zadania. 
c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. 
Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 
zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby 
wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 
2.5.16 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej 
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora 4 komplety dokumentacji projektowej sieci  
wodociągowej dla danej ulicy w jednym opracowaniu) w wersji papierowej wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę ( w tym 
1 kpl opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików 
umożliwiający edycję będących w dyspozycji Zamawiającego) oraz  przekaże 1 komplet dokumentacji bezpośrednio 
Inżynierowi Zadania. 
 Wszystkie egzemplarze (4kpl) dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory koloru czarnego i 
opatrzone opisem na grzbiecie segregatora Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa” powinien znajdować 
się spis zawartości oraz opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach 
jednakowych dla danej branży. 
 Wykonawca, za pośrednictwem Inspektora, przekaże Zamawiającemu 2 komplety Dokumentacji powykonawczej 
wraz z wersją elektroniczną. Wszystkie egzemplarze (5kpl) dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w  
segregatory  koloru czarnego i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. 
 Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym 
podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy. 
 Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach 
umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie zgodnie z  klauzulą 

a.10 Warunków Zadania. 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub 
DVD). Opis techniczny – plik w formacie *.doc, Zestawienia – z rozszerzeniem *.xls, Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, 
Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls, Rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.pdf 
2.5.17  Założenia do projektowania 
 Przy projektowaniu nowych sieci wodociągowych należy stosować „Wytyczne techniczne   do    projektowania    i    
realizacji    sieci,   przyłączy   oraz    urządzeń    wodociągowych  i kanalizacyjnych ZK w Tuplicach” PB musi 
rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy, przebudowy i 
doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane Materiały muszą spełniać wymagania zawarte w 
niniejszym PFU. W przypadku wodociągów zastosowane Materiały muszą posiadać niezbędne atesty higieniczne. 
 
2.6 Wymagania dla rozwiązań technicznych 
2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod- kan 

Preferowanymi metodami wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej są metody wykopowe. Przy wyborze 
rodzaju metody bezwykopowej należy wziąć pod uwagę : 

• parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo wbudowywanych rurociągów, 
wartości maksymalne i minimalne ich średnic; 

• charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy konieczne jest 
usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, jeżeli tak, to jak 
głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

• materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne może być 
wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych, 

• pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii wbudowywanego rurociągu 
od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu; 
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• minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od średnicy wykonywanego 
otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki 
na ogół powoduje naruszenie struktury gruntu). 

• Możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy przewodu, parametrów 
zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. Jako konstrukcje komór stosuje się żelbetowe studnie 
zapuszczane, ścianki berlińskie lub grodzice stalowe. 

2.6.2 Wymagania materiałowe dla sieci i przyłączy wody 
 Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Zadania muszą być: dopuszczone do obrotu i 
stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach 
budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne z postanowieniami 
Zadania, w tym w szczególności PFU,  nowe i nieużywane, klasy I. 
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WW-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1 WSTĘP 
1.2 Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszych Wymagań ogólnych są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru robót budowlanych w zakresie 
budowy sieci wodociągowej W zakres Zamówieniu wchodzi również, wykonanie odgałęzień (przyłączy) zgodnie z warunkami 
technicznymi . 
1.3 Zakres stosowania WW 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego i należy je 
stosować przy zlecaniu projektowania i realizacji Robót  opisanych w niniejszym PFU. 
1.4 Zakres Robót objętych WW 
Zakres Robót związanych z budową nowych sieci wod.-kan. został opisany w PFU-1- Część opisowa oraz pokazany na mapach 
dołączonych do PFU-3 - Cześć informacyjna,  niniejszego  Program funkcjonalno-użytkowego. 
Wymagania ogólne WW-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Warunkami wykonania i odbioru 
robót budowlanych: 
WW-01 Roboty ziemne 
WW-02 Budowa sieci i przyłączy wody 
WW-03 Roboty drogowe 
Zakres Robót uwzględnia także wszystkie prace towarzyszące Robotom podstawowym tj. rozbiórki  i  odtworzenia  
nawierzchni,  przekroczenie  istniejących  przeszkód  terenowych  (kolizje     z istniejącym uzbrojeniem), zabezpieczenie zieleni, 
odtworzenie terenu oraz przekazanie sieci wod.- kan. do użytkowania. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszym WW - wg pkt. 2.3 PFU-1 Część opisowa 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z projektem Robót, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i 
poleceniami Inspektora. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany 
został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców  i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe. 
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje i uzgodni z administratorami bądź 
właścicielami budynków wszelkie wyłączenia sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej oraz poinformuje mieszkańców o 
ewentualnych wyłączeniach poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych, ogłoszeniowych. Ponadto 
Wykonawca Robót zabezpieczy ciągłość pracy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego. 
Wstępne uzgodnienia właścicieli terenów, na których będą prowadzone Roboty objęte niniejszym Zamówieniem zostały 
załączone w formie wykazu  w PFU-3 – Cześć informacyjna. 
1.5.1 Rozpoczęcie Robót budowlanych 
Wykonawca może rozpocząć Roboty budowlane w ramach Zamówieniu tylko po zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy w 
trybie opisanym w PFU-1 część opisowa pkt. 2 „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia” oraz 
po wypełnieniu innych wymagań wynikających z Zamówieniu. 
1.5.2 Zajęcie pasa drogowego 
Wszelkie koszty związane z prowadzeniem Robót w pasach drogowych, pozyskaniem uzgodnień i zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego ponosi Wykonawca. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na których zlokalizowane są obiekty 
wymagające stałego dojazdu. 
1.5.3 Koszty umieszczenia  urządzeń w pasie drogowym 
Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót, ponosi Wykonawca. 
Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny Zamówieniowej i winien być 
uwzględniony w Wykazie Cen. 
1.5.4 Wykopaliska 
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości      o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na Terenie Budowy będą uważane za własność  Skarbu  Państwa. Wykonawca  zobowiązany  jest  
powiadomić  o  wykopaliskach  Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę Zamówieniową. 
1.5.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i naziemnych, takich jak rurociągi, 
kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych urządzeń i instalacji 
potwierdzenie informacji dotyczących ich  lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych 
zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia Robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich 
dyspozycji urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w 
pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji. 
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie i zabezpieczenie przed 
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uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót w ich pobliżu. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca  na swój koszt naprawi uszkodzenia w 
najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan  do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń 
nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 
1.5.6 Tablice informacyjne 
Wykonawca niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji projektu tj. rzeczywistym rozpoczęciu robót i/lub dostaw 
umieści 1 tablicę informacyjną w widocznym punkcie, w miejscach realizacji projektu i będzie ją utrzymywał w należytym 
stanie.  
1.5        Błędy lub opuszczenia 
PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robót i wymagania Zamawiającego i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 
wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując  dostawy sprzętu i wyposażenia. Wykonawca w przypadku 
stwierdzenia błędów o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, . 
• Oznakowanie Terenu Budowy 
W związku z liniowym charakterem obiektów przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Zamówieniu, nie ma 
obowiązku, w świetle przepisów Ustawy Prawo budowlane umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami tej ustawy. 
• Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem 
Budowy w okresie trwania realizacji Zamówieniu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,. 
Wykonawca w ramach Zamówieniu ma uporządkować Teren Budowy po zakończeniu Robót na  danej ulicy i odtworzyć 
zgodnie z wytycznymi MRR dotyczącymi kwalifikowalności kosztów w ramach Projektów dofinansowanych ze środków 
Funduszu Spójności. 
• Ochrona środowiska w czasie realizacji Robót 
W trakcie prowadzenia Robót Wykonawca ma obowiązek uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a 
w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 
W związku z powyższym Wykonawcę obowiązuje znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: 

– Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220z późń. zm.) z aktami 
wykonawczymi; 
– Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późń. zm. )z 
aktami wykonawczymi; 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251,    z późn. zm.) z aktami 
wykonawczymi; 
– Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019   z późn.zm.). z aktami 
wykonawczymi; 
– Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, 
poz. 984 z późń. zm); 
– Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 964); 
– Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826) 
W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
1.5.4 Teren Budowy 
Teren Budowy i jego zaplecze należy zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia 
jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację. 
Zaplecze budowy należy lokalizować poza terenami łąkowymi i leśnymi. 
Teren Budowy należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie było możliwości przedostania się na jego teren zwierząt. 
1.5.5 Ochrona przed hałasem 
Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie najmniej głośnych 
maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, 
podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, 
które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, poziom hałasu wytwarzanego przez Sprzęt nie powinien przekraczać na 
granicy Terenu Budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w 
jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace 
rozbiórkowe należy prowadzić  w porze dziennej. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 
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zakresie emisji hałasu do środowiska. 
1.5.6 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem 
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza należy: 
1.5.6.1 minimalizować emisję spalin z maszyn budowlanych i samochodów transportujących materiały poprzez wyłączanie 
silników w trakcie postoju bądź załadunku. 
1.5.6.2 ograniczyć przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiałów budowlanych w czasie 
wietrznej pogody. 
1.5.6.3 drogi dojazdowe do Terenu Budowy i drogi wewnętrzne utrzymywać w stanie ograniczającym pylenie, np. poprzez 
zamiatanie i mycie jezdni. 
1.5.6.4 sypkie materiały budowlane oraz ziemię z wykopów transportować samochodami 
wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie. 
 
1.5.7 Sposób postępowania z opadami 
Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów 
ogłoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r i podda odzyskowi lub wywiezie na 
zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca opracuje plan gospodarki 
odpadami. 
Materiały żeliwne z demontażu takie jak: hydranty, zasuwy, obudowy, skrzynki, włazy, stopnie, rury pozostają własnością 
Zamawiającego i zostaną złożone i zabezpieczone przez Wykonawcę w miejscu do tego celu przeznaczonym Wskazanym 
przez Zamawiającego. 
Ziemię z wykopów niewykorzystaną do zasypki, kategorii I- IV (kategorie opisane w WW-01 Roboty ziemne) i które nie 
podlegają zastosowaniu przepisów Ustawy o odpadach, Wykonawca na własny koszt wywiezie na Składowisko Odpadów 
Komunalnych w Rokitnie. Ziemia taka zostanie wykorzystana jako materiał eksploatacyjny do budowy warstw izolacyjnych i 
obwałowań. 
Popłuczyny z czyszczenia sieci wodociągowych mogą być wprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej za zgodą i na 
warunkach właścicieli obiektu. Popłuczyn nie należy odprowadzać bezpośrednio do wód powierzchniowych. Jeżeli w rejonie 
prac nie ma kanalizacji należy liczyć się z koniecznością wywozu popłuczyn wozem asenizacyjnym. 
Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą  być wykonywane wyłącznie przez 
Wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających 
pracowników przeszkolonych w zakresie BHP przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawca prac 
powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne. 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenach ryczałtowych za 
wykonanie Robót w określonej ulicy zgodnie z Wykazem Cen. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. Szczegółowy opis dotyczący odpadów 
(w tym złomu) został zawarty w WW-01– Roboty ziemne. 
Materiały z rozbiórki nawierzchni nadające się do ponownego wbudowania należy oczyścić, składować w stosy i zabezpieczyć 
przed zniszczeniem. 
Gruz i materiały drobnicowe usuwać z rejonu robót na bieżąco i wywozić na własny koszt na składowisko odpadów lub 
składowisko materiałów z odzysku. 
1.5.8 Materiały niebezpieczne 
Wszelkie Materiały niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji należy przewozić, składować, zabezpieczyć oraz 
stosować zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. 
1.5.9 Zagospodarowanie mas ziemnych 
Sposób zagospodarowania mas ziemnych należy wskazać w Projekcie Budowlanym. 
Jeżeli  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego,  decyzja  o  warunkach  zabudowy   i zagospodarowania terenu, 
decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie określają warunków i sposobu zagospodarowania mas 
ziemnych, a ich zastosowanie może spowodować przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których 
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, to wówczas masy ziemne  lub  skalne usuwane albo 
przemieszczane w związku z realizacją inwestycji traktowane są jako odpad. 
Należy je wówczas: wprowadzić do ewidencji odpadów, zagospodarować z zachowaniem wymogów ustawy o odpadach, co 
oznacza że nie powinny one ulec zmieszaniu z innymi odpadami, a skierowanie ich na składowisko odpadów powinno mieć 
miejsce tylko w razie obiektywnej niemożliwości wykorzystania ich do innych celów; 
Warstwę próchniczą gleby należy zdjąć i właściwie ją zabezpieczyć na czas budowy a następnie wykorzystać do rekultywacji 
terenu po zakończeniu prac. Szczegółowy sposób postępowania z masami ziemnymi określi Wykonawca. 
1.5.10 Zabezpieczenie drzew i krzewów, wycinka drzew 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   uzgodnienia     z Zamawiającym na   etapie   sporządzania Dokumentacji projektowej 
występujących kolizji z drzewami lub krzewami. Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizji z 
drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie. 
1.5.11 Zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego 
Należy zastosować środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska gruntowo- wodnego   przed   
zanieczyszczeniami   ropopochodnymi   pochodzącymi   od   pracujących   maszyn i urządzeń. W przypadku zdarzeń 
awaryjnych, wycieki substancji ropopochodnych i innych neutralizować sorbentami i natychmiast usuwać, by nie doprowadzić 
do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Ścieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozić do Punktu 
Zlewnego Nieczystości Ciekłych. 
1.6 Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, zapleczu budowy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   przepisami   i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.7 Ochrona stanu technicznego własności obcej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych         i naziemnych, takich jak 
rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych urządzeń i instalacji 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z 
odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia Robót, uzgodni z nimi sposób 
zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego 
tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji. 
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót w ich pobliżu. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w 
najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń 
nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 
1.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie Materiałów i wyposażenia, na i 
z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment Robót w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania  Robót należy wziąć pod uwagę 
nośność nawierzchni wszystkich dróg. 
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, 
ponad zakres ujęty w Kontrakcie. 
1.9 Bezpieczeństwo prowadzenia prac 
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek   zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy   w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich  wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz Sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie Urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi 
przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia. 
1.10 Zapis stanu przed rozpoczęciem Robót 
Przed rozpoczęciem wszelkich Robót, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, budynków, chodników itp., 
przylegających do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek 
sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 
sfilmować. Dokumentację taką zgodnie z pkt.2.5.8 PFU-1 Część opisowa (w formie zdjęć/filmu i  opisu) należy przekazać 
Inspektorowi w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. 
Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono  żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi na piśmie potwierdzenie 
dokonania inspekcji  z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy.O  
planowanym  terminie  przeprowadzenia  wizji  lokalnej  Wykonawca  poinformuje    Inspektora.Inspektor poinformuje 
przedstawicieli Zamawiającego i wszelkie inne zainteresowane Władze. Wykonawca przywróci stan użyteczności Terenu 
Budowy do stanu sprzed rozpoczęcia Robót. 
1.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszelkich ustaw, aktów wykonawczych, ustaw, przepisów wydanych przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzeń wydanych przez władze  centralne  i  miejscowe  oraz  innych  
przepisów,  regulaminów i  wytycznych,  które  są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami. Wykonawca jest 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania praw patentowych i odpowiada w pełni za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do Sprzętu, Materiałów lub 
Urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót. O swoich działaniach w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora, przedstawiając kopie zezwoleń i innych dokumentów. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
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1.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Jeżeli w dokumentach Zamówieniowych są przytaczane konkretne wymogi, normy i przepisy dla Sprzętu oraz Robót, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  i  przepisów  o  ile  w  
warunkach  Zamówieniu  nie  postanowiono  inaczej.  W przypadku, gdy przytaczane normy i przepisy są krajowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
standard wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi, co najmniej na  28  dni   przed  datą   oczekiwanego   przez  Wykonawcę   
zatwierdzenia  ich  przez  Inspektora.    W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo  równego  lub  wyższego   poziomu  wykonania,  Wykonawca   zastosuje  się  do  norm   powołanych   w 
dokumentach. 
1.13 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy i Terenu Budowy 
1.13.3 Zaplecze dla Wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Miejsce na zaplecze budowy Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i organizacji Terenu Budowy, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
1.13.4 Zapewnienie dojazdów do posesji 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na których zlokalizowane są obiekty 
wymagające stałego dojazdu. 
 
2 MATERIAŁY 
1.6 Wymagania podstawowe 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Zamówieniu muszą być: 
1.6.7 dopuszczone   do   obrotu   i   stosowania   zgodnie   z   obowiązującym   prawem   (w   tym   w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych)  i posiadać wymagane prawem deklaracje lub 
certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
1.6.8 zgodne z postanowieniami Zamówieniu, w tym w szczególności PFU, 
1.6.9 zgodne z Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz  urządzeń wodociągowych i 
nowe i nieużywane klasy I. 
1.7 Inspekcja wytwórni Materiałów 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
1.7.7 Inspektor  będzie   miał   zapewnioną   współpracę   i   pomoc   Wykonawcy   oraz   producenta   w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 
1.7.8 Inspektor będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Zamówieniu. 
1.8 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane Materiały, może zostać odrzucony przez 
Inspektora zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunków Zamówieniu. 
1.9 Przechowywanie i składowanie Materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie 
dostaw zgodnie z zatwierdzonym Programem. 
Urządzenia i Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy nie wolno dostarczyć 
żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 
1.9.7 Inspektor otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków 
składowania tych Materiałów na Terenie Budowy; oraz 
1.9.8 teren, na którym Materiał będzie składowany zostanie zaakceptowany przez Inspektora. 
1.10 Kwalifikacje właściwości Materiałów 
Każda partia Materiałów, wszystkie Urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora. 
Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia  do obrotu i stosowania, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić 
Inspektorowi nie później niż w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 
Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych 
prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce 
Inspektora. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań 
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zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych 
prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im 
właściwe atesty. 
Inspektor może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów Materiałów i Urządzeń przed ich dostarczeniem na Teren 
Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za   właściwe  już  po  ich   dostawie.  Wykonawca   
jest   zobowiązany  do  dostarczenia   Materiałów  i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu 
przeprowadzenia inspekcji Inspektora i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora próbki do jego akceptacji, a 
przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla 
Materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie Materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe 
pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  dostarczenia  polskich  tłumaczeń  dokumentów  związanych z Materiałami, a istniejących 
w innych językach. 
1.11 Znakowanie Urządzeń i Materiałów 
Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi 
normami i wymaganiami. Każda część Urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą 
znajdować się podstawowe dane techniczne        i dane identyfikacyjne producenta. 
 
2 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
projekcie organizacji Robót (jęsli będzie wymagany) i Programie zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Zamówieniem. 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  musi  być  zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, ponadto ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu  do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania 
przez Inspektora polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego Sprzętu i usunięcia z Terenu 
Budowy. 
Jakikolwiek Sprzęt lub Urządzenia niegwarantujące zachowania warunków Zamówieniu, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Posługiwać się Sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące wykazać się odpowiednimi 
zaświadczeniami  o ile takie są wymagane przepisami prawa. 
 
3 TRANSPORT 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia Materiałów w taki sposób, 
aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach Zamówieniowych i poleceniach 
Inspektora. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu Drogowego  i  innych  
przepisów,  szczególnie,  dotyczących  przewozu  substancji  niebezpiecznych   i zakresu dopuszczalnych obciążeń na osie. 
Wykonawca  powinien  posiadać   wszystkie  wymagane  pozwolenia  na  transport  ładunków     o nietypowej wadze oraz 
powinien regularnie informować Inspektora o każdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie 
powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie 
wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków transportu na 
terenie i poza Terenem Budowy. 
 
4 WYKONANIE ROBÓT 
4.5 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Zamówieniu oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem Robót, wymaganiami PFU, poleceniami Inspektora oraz 
opracowanymi przez Wykonawcę: Programem Robót, projektem organizacji robót (jeśli będzie wymagany) i PZJ. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w  dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa    jakiegokolwiek    błędu    spowodowanego    przez    Wykonawcę    w    wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót  będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach Zamówieniowych (w tym w szczególności w projekcie Robót i w WW), a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań Materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Program Robót (Harmonogram) uwzględniać będzie wytyczne zawarte w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez 
Zarządcę dróg i inne Instytucje uzgadniające. 
5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunków Zamówieniu system zapewnienia jakości (SZJ), aby 
wykazywać stosowanie się do wymagań Zamówieniu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
Materiałów oraz Robót z częstotliwością gwarantującą jakość wykonania Robót zgodnie z wymaganiami. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach 
technicznych.   W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Zamówieniem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi  świadectwa, że stosowany Sprzęt 
pomiarowy i badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
5.5 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
2 część ogólną : 
3 część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 
Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość 
przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać, kto jest  odpowiedzialny  za  jej  wykonanie  
(rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja         i sprawdzanie Sprzętu). 
PZJ musi być spójny z projektem organizacji Robót ( jeśli wymagany )i Programem Robót. 
5.6 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
5.7 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
5.8 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości (PZJ). 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta Materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
Materiałów i Robót z wymaganiami Zamówieniu na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
Materiałów i Robót z Zamówieniem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6 OBMIAR ROBÓT 
Zamówieni jest oparty na zryczałtowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie Robót w określonych zadaniach zgodnie z 
Wykazem Cen. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 
 
7 ODBIÓR ROBÓT 
7.5 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt   i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia 
Inspektora pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie: 
7.5.7 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych Robót z 
Zamówieniem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty,  certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z 
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potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych Robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania Robót, 
7.5.8 przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badań i prób. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące 
w odbiorze. 
W protokóle odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne 
dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych Robót: 
7.5.9 zgodność wykonanych Robót z projektem Robót, 
7.5.10 rodzaj zastosowanych Materiałów, 
7.5.11 technologię wykonania Robót, 
7.5.12 parametry techniczne wykonanych Robót, 
7.5.13 wykonaną   dokumentację    z    inwentaryzacji    powykonawczej,    skompletowaną    zgodnie  z obowiązującymi 
standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno 
Kartograficznego - dotyczy to odbiorów częściowych i odbioru całościowego. 
Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z prób 
przeprowadzanych przez Inspektora. 
Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru przez Inspektora Robót  zanikających i ulegających zakryciu. 
Przeprowadzenie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z Zamówieniu. 
7.6 Odbiór części Robót 
Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru części Robót, których Płatność ma 
dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami  opisanymi  w   p.   8.1   dotyczącymi   odbioru  Robót  
zanikających   i   ulegających  zakryciu   oraz  w 
Roboty zostaną uznane przez Inspektora za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności, kiedy 
przeprowadzony odbiór części da wynik pozytywny. 
Protokół odbioru Robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres Robót 
stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą Roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia 
protokóły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z Zamówieniu. 
7.7 Próby końcowe ( odbiór końcowy przed Przejęciem Robót) 
• Wymagania ogólne 
Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Zamówieniem wszystkich Robót nim 
objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inspektora następujących dokumentów dostarczonych 
przez Wykonawcę: 
• dokumentacja powykonawcza, 
• protokóły z przeprowadzonych odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
• protokół odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi po wykonaniu robót w  pasie drogowym i umieszczenie w nim 
urządzeń infrastruktury technicznej 
• protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 
• dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów w szczególności: 
• dokumenty atestacyjne, 
• certyfikaty lub deklaracje zgodności, 
• świadectwa jakości, 
Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym o spełnieniu wszelkich wymagań 
formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 
Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inspektora potwierdzenia osiągnięcia gotowości do 
rozpoczęcia Prób. 
Inspektor w okresie do 14 dni od dnia gotowości określi datę Prób Końcowych 
Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, 
Inspektor, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach 
jest wymagany przepisami. 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych przedstawicieli Instytucji, których obecność 
jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty  z tym związane. 
Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego z Inspektorem. Protokół 
musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 
Niezależnie od zatwierdzenia Inspektora Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący 
zgodność z Zamówieniem, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. 
Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. 
• Zakres i etapy Prób Końcowych 
W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 
• sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich zgodności   z projektem Robót oraz 
wymaganiami Zamówieniu 
• sprawdzenie protokołów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, 
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atestów i świadectw technicznych itp. 
• wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób Końcowych przewidziano w poszczególnych 
WW, 
• Raport z Prób Końcowych 
Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz wytyczne dotyczące 
eksploatacji. 
W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 
• protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 
• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Zamówieniem i projektem Robót, 
• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i 
ppoż. 
Pozytywny wynik Prób Końcowych jest podstawą do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności.. 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Zamówieniem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie wszystkich 
Robót w określonej ulicy zgodnie z Wykazem Cen (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, odtworzenie nawierzchni). 
Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Projektu Budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę oraz wykonanie robót w danej ulicy i pozytywny wynik ich odbioru. Wartość robót stanowiących podstawę 
Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana będzie na podstawie kwot zawartych w Wykazie Cen - 6% za opracowanie 
Projektu Budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 94% za wykonanie Robót w danej ulicy. 
Płatności będą dokonywane, zgodnie z Warunkami Zamówieniu na podstawie planu płatności zatwierdzonego przez 
Inspektora. 
Wykonawca znając zakres robót uwzględni w cenach ryczałtowych wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do 
wypełnienia Zamówienia. 
Cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, a w szczególności: 

a. opracowanie projektu Robót: 
• koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań 
(m.in. projektów budowlanych, operatów wodnoprawnych, itp.) stanowiących projekt Robót, 
• koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w szczególności koszty prowadzenia biura, 
koszty pracy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej 
niezbędnej do wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym Zamówieniem. 
• koszty powielenia i dostarczenia Inspektorowi Dokumentów Wykonawcy w wymaganych Zamówieniem liczbach 
egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa), 
• uzyskanie wszelkich niezbędnych map, uzgodnień i opinii, pozwoleń, decyzji 

b. wykonanie Robót: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość użytych i wbudowanych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy, 
• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie Sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace i koszty zatrudnienia personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
• koszty wszystkich robót przygotowawczych i towarzyszących, tymczasowych budowli, urządzeń i robót Robót Stałych, 
przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości eksploatacji siec  i wodociągowej, 
• zmiany  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  Robót  -  w  tym  opłaty  wymienione    w p.1.4. niniejszych WW. 
• koszt zatrudnienia nadzoru uprawnionego archeologa, dendrologa itp. 
• koszt czynności geodezyjnych 
• koszty zajęcia terenu PKP 
• opłaty i koszty związane z korzystaniem ze środowiska (np. odwodnienie terenu, zrzut  wód z odwodnienia do rzeki), 
• opłaty i koszty związane z wycinką zieleni (opisane w pkt 1.8.7 niniejszych warunków) 
• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej, serwisu, 
• opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
• koszt tablic informacyjnych 
• koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
• koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Zamówieniem, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen ryczałtowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa  pozycji  rozliczeniowej  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  Robotę w Wycenionym Wykazie Cen 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
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branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z dokumentacją projektową i 
Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile 
nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) . Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo 
nad postanowieniami innych norm. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 
12.09.2002r. (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich aktualnie obowiązujących norm i innych aktów prawnych przy 
wykonywaniu Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Najważniejsze przepisy mające zastosowanie w związku z realizacją niniejszego Zamówieniu wskazano w PFU-3 Część 

informacyjna. 
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 
3 PN-./B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
4 PN-B-. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
5 PN-EN-.:. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią identyczna, 
6 PN-EN ISO .:. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą międzynarodową ISO, 
7 PN-ISO .:. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią identyczna, 
8 PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 
 
Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r (DZ. U. Nr 
01.112.1206 ) ogłoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach  z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 07.39.251) i 
podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. 
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WW-01ROBOTY ZIEMNE 

 
 
1. WSTĘP 
• Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru Robót w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i Robót ziemnych, które zostaną wykonane przy realizacji sieci wodociągowej. 
• Zakres Robót objętych Zamówieniem 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu Funkcjonalno-Użytkowego  i  
należy  je  stosować  przy   projektowaniu  i  realizacji  Robót  opisanych w niniejszym PFU. 
Zakres  prac  realizowanych  w ramach  Robót  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę i Robót ziemnych obejmuje: 
a. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, prace pomiarowe. 
b. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 
c. Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych 
składowisk odpadów, rumowisk. 
d. Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
e. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków. 
f. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, w pasie ciągów komunikacyjnych. 
g. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
h. Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych zlokalizowanych w pobliżu Robót,  które mogą ulec uszkodzeniu 
na skutek prac budowlanych. Ocena stanu technicznego winna być udokumentowana dokumentacją fotograficzną. W 
przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inspektorem. 
i. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót i jej składowanie. 
j. Wykopy w gruncie kat. I – IV jamiste, wykopy liniowe wąsko- i szerokoprzestrzenne. 
k. Wykonanie  wykopów   na   potrzeby   komór   (studni),   otworów   technologicznych   zgodnie  z wymogami 
wybranej technologii bezwykopowej. 
l. Zabezpieczenie wykopów i robót ziemnych. 
m. Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań wykonywanymi robotami ziemnymi. 
n. Odwodnienie robót ziemnych. 
o. Wykonanie podsypki. 
p. Wykonanie obsypki. 
q. Zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami wraz z konieczną wymianą lub odziarnieniem gruntu. 
r. Wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku. 
s. Plantowanie terenu po zakończeniu prac. 
t. Humusowanie terenu wraz z wykonaniem trawników. 
u. Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, sprawdzeń i odbiorów. 
v. Oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu. 
w. Uporządkowanie miejsc prowadzonych robót z przywróceniem terenu do stanu 
poprzedzającego wykonanie robót objętych Zamówieniem. 
• Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) i postanowieniami Zamówieniu oraz definicjami podanymi w pkt. 2.3 PFU-1 Część 
Opisowa. 
x. budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
y. wykopy  -  budowla   ziemna   w  postaci  odpowiednio   ukształtowanej   przestrzeni  powstałej w wyniku usunięcia z 
niej gruntu. 
z. wykop wąskoprzestrzenny – budowla ziemna w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w 
wyniku usunięcia z niej gruntu o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m; 
aa. wykop szerokoprzestrzenny - budowla ziemna w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w 
wyniku usunięcia z niej gruntu o szerokości dna większej niż 1,5 m; 
bb. zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 
cc. wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami lub o ścianach pionowych, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 

2,25 m
2 

przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m
2 

przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 
dd. wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
ee. grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
ff. grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; 
wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
gg. geosyntetyk – rolowany materiał w postaci tkaniny, włókniny lub siatki (bądź ich kombinacji) wykonany z tworzywa 
odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania budowli  ziemnych,  a  także  w  celu  poprawy  
współpracy między  nawierzchnią, a podłożem gruntowym lub między poszczególnymi warstwami k0onstrukcji nawierzchni. 
hh. geowłóknina – geosyntetyk wyprodukowany z krótkich włókien ciętych, najczęściej metodą igłowania. 
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ii. materac gabionowy (gabion) - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów, 
wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje się małą wysokością w stosunku do 
wymiarów w planie) – służy głównie do budowy umocnień przeciwerozyjnych. 
jj. odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub 
z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
kk. unieszkodliwianie - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu). 
ll. ukopy - miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów, 
zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 
mm. nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt jest celowo zagęszczony. 
nn. składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z wykopów - 
pozyskanie i koszt utrzymania obciąża wykonawcę. 
oo. plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie 
wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 
pp. kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN- 72/8932-01. 
qq. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds, gdzie: Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3

), zgodnie z BN-77/8931-12, Pds  -
maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
rr. wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
U= d 60/d 10 
gdzie: 
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% 
gruntu (mm). 
ss. wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
Io = E2 / E1 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie    z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie   z PN-S-02205:1998. 
tt. stopień zagęszczenia gruntu ID – wielkość określająca stosunek zagęszczenia istniejącego   w warunkach 
naturalnych do największego możliwego zagęszczenia danego gruntu niespoistego. 
ID = (Vmax-V)/(Vmax-Vmin) 
gdzie: 

Vmax – objętość próbki gruntu w stanie luźnym [cm
3

] 

Vmin – objętość próbki gruntu w stanie maksymalnie zagęszczonym [cm
3

] V – objętość próbki gruntu w stanie naturalnym 

[cm
3

] 
Stopień zagęszczenia wyznacza się dla gruntów niespoistych (sypkich). Jego wielkość zależy od składu granulometrycznego 
gruntu, porowatości, kształtu ziaren. Stopień zagęszczenia gruntu luźno usypanego jest równy 0, natomiast gruntu 
maksymalnie zagęszczonego wynosi 1. 
uu. stopień plastyczności gruntu IL – charakteryzuje stan gruntu 
IL=(Wn-Wp)/(WL-Wp) 
gdzie: 
Wn- wilgotność naturalna [% lub liczba niemianowana], Wp - granica plastyczności [% lub liczba niemianowana], WL - granica 
płynności [% lub liczba niemianowana]. 
 
W zależności od IL, Wp, WL, Ws wyróżnia się następujące stany gruntu: zwarty, półzwarty, twardoplastyczny, plastyczny, 
miękkoplastyczny i płynny 
vv. granica plastyczności (Wp)  jest to wilgotność  jaką ma grunt na granicy stanu półzwartego     i twardoplastycznego. 
Przy tej wilgotności wałeczek gruntu, podczas jego wałeczkowania na dłoni, pęka po osiągnięciu średnicy 3mm lub 
podniesiony za jeden koniec rozpada się na  części. 
ww. granica płynności (WL) nazywa się wilgotność gruntu na granicy stanu miękkoplastycznego     i płynnego. Przyjmuje 
się, że granicy płynności odpowiada wilgotność gruntu, przy której bruzda wykonana w paście gruntowej umieszczonej w 
miseczce aparatu Casagrande'a, łączy się na długości 10  mm  i  wysokości  1  mm  przy  25-tym  uderzeniu  miseczki  o  
podstawę  aparatu, w warunkach oznaczania określonych normą PN-88/B-04481. 
xx. granica  skurczalności  (Ws)  nazywa  się  wilgotność  gruntu  na  granicy  stanu  zwartego      i półzwartego, przy 
której  grunt  pomimo dalszego  suszenia  nie  zmniejsza swojej  objętości    i jednocześnie zaczyna zmieniać barwę na 
powierzchni na odcień jaśniejszy. 
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  WWIORB-00  „Wymagania   Ogólne”.   
Wszystkie   materiały   przewidywane   do   wbudowania   będą   zgodne z postanowieniami Zamówieniu i poleceniami 
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
pozyskiwania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do  obrotu  i 
stosowania   w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie   z założeniami PZJ. 
2.1 Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła uzyskiwania materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora. Wykonawca zobowiązany jest udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do  robót  lub  odwiezione  na  
odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  poleceń  Inspektora.     Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentacji projektowej. Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora. 
2.2 Materiały gruntowe stosowane do robót ziemnych 
Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

• Ziemia urodzajna (humus). 

• Grunty z wykopów składowany na odkładzie - do zasypywania wykopów, 

• Grunty żwirowe i piaszczyste na ewentualną wymianę gruntu (podsypki, obsypki, zasypki, wypełnienia wykopów)  -  
należy  stosować  kruszywa  naturalne  i  grunty  niewysadzinowe  jak w tabeli poniżej. Użyty materiał (grunt) powinien 
gwarantować  łatwą i dobrą  zagęszczalność,   o wskaźniku różnoziarnistości U≥5 dla pospółek i piasków oraz U≥4 dla żwirów). 
Jeżeli będzie  to konieczne, wykopany materiał należy przesiać i posortować, usuwając duże kamienie, skały lub inne cząstki, 
które mogą utrudnić jego zagęszczenie. 

• Grunt do wykonania podsypki, obsypki i zasypki rurociągów. 
Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki należy stosować grunt wskazany w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej. Materiałem stosowanym na podsypkę, obsypkę i zasypkę mogą być piaski spełniające wymagania jak w tabeli 
powyżej. 

• Grunty do zasypania wykopów 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu określonego przez Wykonawcę w opracowanej dokumentacji projektowej, 
niewysadzinowego, przepuszczalnego i niespoistego, cechującego się dobrą zagęszczalnością (umożliwiający uzyskanie Is ≥ 
0,95 w terenie zielonym i Is ≥ 1,00 w pasach drogowych). Grunt ten ponadto powinien posiadać następujące właściwości: 
- wskaźnik różnoziarnistości „U” nie mniejszy niż 4 
- współczynnik wodoprzepuszczalności k  8 (m/dobę). 
W pasach drogowych wypełnienie wykopu powinno spełniać wymagania administratora terenu (drogi) odnośnie struktury 
gruntu w pasie drogowym. W terenach zielonych (jeśli nie ma innych wskazań) może ono być wykonane gruntem rodzimym. 

• Grunty do wymiany gruntu pod obiekty kubaturowe 
Do wykonania podłoża (wymiany gruntu) pod obiekty kubaturowe (projektowane komory) należy stosować grunt określony 
przez Wykonawcę w opracowanej dokumentacji projektowej spełniający następujące wymagania: 

- o zagęszczalności umożliwiającej uzyskanie Is 0,95-1,00 
- wskaźniku różnoziarnistości U≥4 

- współczynnik wodoprzepuszczalności k  8 m/dobę 
- wskaźniku piaskowym > 35 
- niewysadzinowy i niespoisty 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 

- zawartość cząstek organicznych do 2%. 
 
2.3 Geotkaniny i geowłókniny stosowane do robót ziemnych 
Przy realizacji zadań metodą wykopu otwartego i stwierdzonym występowaniu wody gruntowej, do robót ziemnych należy 
stosować geotkaniny i geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002 w miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej. Geotekstylia przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną 
przez uprawnioną jednostkę.    W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, 
uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, 
dostosowane do uziarnienia przyległych warstw. 
2.4 Umocnienie ścian wykopów 
Z  uwagi  na  występujące  warunki  hydrogeologiczne,  do  umocnienia  ścian  wykopów  wąsko- i szerokoprzestrzennych 
należy stosować następujące materiały: 

• ścianki szczelne (grodzice stalowe) zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 

• elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych. 

• inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inspektora, 
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3 SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WWIORB należy stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora sprzęt: 

• Odspajania i wydobywania gruntów (koparki) 

• Jednoczesnego przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, ładowarki, itp.). 

• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, zagęszczarki wibracyjne itp.). 

• Sprzęt do wykonywania studni wierconych. 

• Sprzęt do ręcznego odspajania, usuwania gruntu. 

• Wibromłot do wbijania i wyciągania ścianek szczelnych, 

• Agregaty prądotwórcze, 

• Zestawy do odwadniania wykopów (rurociągi, piaskowniki, pompy głębinowe, pompy do wody zanieczyszczonej, 
igłofiltry z agregatem pompowym). 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu  prowadzonych prac. Sprzęt do 
zagęszczenia należy dobrać w zależności od rodzaju gruntów. Sprzęt taki powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  zawartym    w Programie Zapewnienia 
Jakości zaakceptowanym przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inspektora. 
 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4.WW-00 „Wymagania Ogólne" 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WW Wymagania ogólne", PZJ 
oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia),  oraz sprzętu budowlanego i urządzeń, 
należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Materiały takie jak paliki drewniane, pręty stalowe, farba, iglofiltry i tym podobne mogą być przewożone dowolnym środkiem 
transportu. Do przewozu szalowań wykopu użyć należy środków transportu dostosowanych do gabarytów i ciężarów 
przewożonych materiałów. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót podano w pkt. 5.WW-00 „Wymagania Ogólne" 
5.2 Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

- zapoznać  się  z  planem   sytuacyjno-wysokościowym  i  naniesionymi  na  nim  konturami      i wymiarami 
istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak  i nasypów, położenia 
ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów    i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia 
z powierzchnią terenu. Do    wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami -węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym 
roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 
- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora) sprawdzić czy charakter gruntu 
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu. 
5.3 Prace geodezyjne 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między  innymi: 

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej, 
- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, obrysy, 
krawędzie, 
- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych, 
- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 

- wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych. 
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Po zakończeniu budowy (lub jej części) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację geodezyjną  obejmującą:  mapy,  
szkice  i  operaty  obsługi  realizacyjnej,  sprawozdanie  techniczne   z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy 
wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 
geodezyjno- kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 
5.4 Usunięcie zieleni 
Przed przystąpieniem do realizacji Zamówieniu należy wyciąć drzewa, krzewy i zarośla, znajdujące się na terenie 
prowadzonych robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z zaleceniami Inspektora ds. 
Zieleni, zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora. 
Przed przystąpieniem  do wycinki Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na usunięcie drzew    i krzewów. Opłatę 
administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją Zamówieniu (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku 
naturalnym) pokryje Zamawiający. Opłata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpoczęcia robót. 
Organ wydający decyzję zezwalającą na wycinkę drzew określi warunki, jakie Wykonawca musi spełnić odnośnie robót 
związanych z wycinką drzew. 
Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć z terenu budowy w miejsce utylizacji. 
5.5 Zdjęcie warstwy humusu 
Powierzchnię i grubość warstwy humusu przeznaczoną do zdjęcia określać będzie Dokumentacja Projektowa.  Humus  
przeznaczony  do  zdjęcia  należy  usuwać  warstwami.  Humus  czasowo  zdjęty z terenu wykopów na odkład będzie 
formowane w hałdy (nie wyższe niż 1,5-2,0 m) i wykorzystywany przy przewróceniu terenu do stanu poprzedniego po 
ukończeniu robót zasadniczych. 
Humus przeznaczony do usunięcia należy ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). Humus przeznaczony 
do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami  z zabezpieczeniem ładunku plandekami. Sposób utylizacji 
nadmiaru humusu  zostanie  wskazany przez Wykonawcę i podlegać będzie akceptacji Inspektora. 
Kontroli podlegać będzie w szczególności zgodność wykonania robót w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 

• grubości zdjętej warstwy humusu, 

• prawidłowości spryzmowania humusu, 

• sposób utylizacji nadmiaru humusu. 
5.6 Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód na czas robót 
Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Wykonawca opracuje projekt systemów 
odwadniających roboty ziemne oraz usuwania wody. Projekt w  zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie 
tymczasowych urządzeń odwadniających i powinien uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania 
zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego 
ostrzeżenia. Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku 
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby 
spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. Wszystkie urządzenia odwadniające, 
gdy nie będą już potrzebne, należy zdemontować lub zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym. Przed 
rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu. 
Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia 
nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej kanalizacji deszczowej ani do cieku powierzchniowego. Odprowadzana 
z odwodnienia woda gruntowa powinna zostać oczyszczona w tymczasowym piaskowniku przed zrzutem do odbiornika. 
Oczyszczenie odpompowywanej wody ma na celu zapobiegać nadmiernemu zamuleniu odbiornika. Odwodnienie robocze, w 
zależności od charakteru robót ziemnych i istniejących warunków gruntowo-wodnych obejmuje: 

• wykonanie, eksploatację i późniejszą likwidację drenażu odwadniającego z instalacją do pompowania wody. 

• wykonanie, eksploatację i późniejszą likwidację ciągów odwadniających z użyciem igłofiltrów     z agregatem 
pompowym. 

• wykonanie, eksploatację i późniejszą likwidację odwodnienia miejscowego z użyciem studni depresyjnych i pomp 
głębinowych. 

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wykopów. 
Dla potrzeb odwodnienia należy przyjmować współczynniki filtracji wg sporządzonej dokumentacji geologiczno-
Inspektorskiej. 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, opracowanych w sporządzonej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien,    o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  Szczególną   uwagę   zwraca   się   na   
możliwość   wystąpienia   zjawiska   pływania   w przypadku częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są 
odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty 
ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Wykonawca odpowiada również za wszystkie straty spowodowane niewłaściwie 
wykonanym odwodnieniem. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych.W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny wykopu i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę 
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powinna określić wymagany spadek poprzeczny dna wykopów, przy czym nie powinien być on mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu   w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w system odwodnienia. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.6.1 Odwodnienie wykopów studnią depresyjną 
Ze względu na istniejące warunki gruntowo-wodne, odwodnienie robót ziemnych studniami depresyjnymi stanowić będzie 
zasadniczy sposób odwodnienia wykonywanych robót. Rozmieszczenie studni oraz parametry elementów składowych 
przedmiotowego sposobu odwodnienia zostaną określone w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 
Odwodnienie powinno być wyposażone w piaskowniki przed odprowadzeniem wód do odbiornika. Należy przewidzieć 
rozpoczęcie odwadniania robót ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do  wykonywania wykopów, aby 
poziom wody gruntowej mógł się odpowiednio obniżyć. 
5.6.2 Odwodnienie wykopów igłofiltrami 
W miejscach, gdzie będzie to możliwe ze względu na istniejące warunki gruntowo-wodne, do odwodnienia wykopów można 
stosować odwodnienie igłofiltrami. Parametry elementów składowych odwodnienia oraz rozmieszczenie igłofiltrów określone 
zostaną w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Odwodnienie powinno być wyposażone w piaskowniki 
przed odprowadzeniem wód do  odbiornika. Należy przewidzieć  rozpoczęcie odwadniania robót  ziemnych  z odpowiednim 
wyprzedzeniem w stosunku do wykonywania wykopów, aby poziom wody gruntowej mógł się odpowiednio obniżyć. 
5.6.3 Odwodnienie powierzchniowe 
W miejscach, gdzie będzie to możliwe ze względu na istniejące warunki gruntowo-wodne (np. płytkie wykopy związane z 
demontażem płyt stropowych modernizowanych komór), do odwodnienia wykopów można stosować odwodnienie 
powierzchniowe. Parametry elementów składowych odwodnienia oraz rozmieszczenie rur drenarskich określone zostaną w 
opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Odwodnienie powinno być wyposażone w piaskowniki przed 
odprowadzeniem wód do odbiornika. 
5.6.4 Grunty do wykonania warstwy filtracyjnej 
Parametry i rodzaj gruntu do wykonania warstwy filtracyjnej określi dokumentacja projektowa. 
5.7    Wykonanie Robót ziemnych pod rurociągi 
Roboty ziemne pod roboty liniowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Roboty ziemne wykonywane będą, w 
zależności od specyfiki wykonywanych obiektów 
w wykopach  wąsko-  i  szerokoprzestrzennych.  Niezbędne  wymiary  wykopów  określi  Wykonawca w opracowanej 
dokumentacji projektowej. 
5.7.1 Wykopy 
Wykopy pod rurociągi należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać 
do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle 
obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu, i instalowanych w wykopach urządzeń służących 
do nadawania kierunku wprowadzanym do rurociągu magistralnego wkładom polietylenowym (rolek prowadzących), do 
wciągania wkładów polietylenowych do wnętrza modernizowanej magistrali (wciągarek linowych) oraz do nadawania 
początkowego kształtu wprowadzanego linera. Szerokość ta powinna również wynikać z minimalizacji utrudnień dla ruchu 
pojazdów i pieszych, minimalizacji uszkodzeń nawierzchni, i minimalizacji zagrożenia uszkodzeniem dla innych elementów 
zagospodarowania terenu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego  wykopu,  krzyżujące się       z wykopem  powinny  być  
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 
Po wykonaniu wykopu należy (przy udziale Inspektora) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia 
rurociągu lub jego fragmentów, wg opracowanej przez Wykonawcę projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagają, 
grunt w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy 
wymienić. 
5.7.1.1 Wykopy wąskoprzestrzenne 
Przewiduje się, uwzględniając projektowanie trasy przebiegu przewodów, że dla potrzeb realizacji części zadania stanowić 
będą wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych. Niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy 
o głębokościach większych od 1 m powinny posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte. Tak wykonane wykopy o 
ścianach odeskowanych     i rozpartych spełniają niezbędny w przypadku montażu rurociągów z tworzyw sztucznych warunek 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego (odporność gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej) z zastrzeżeniem, 
że poniżej górnego poziomu tej obsypki powinno być odeskowanie szczelne. 
W przypadku rurociągów wykonywanych z rur PE, szerokość wykopów o ścianach umocnionych powinna wynosić 0,90m. 
Zwiększoną od podanej o 10 cm szerokość wykopów stosować wyłącznie     w sytuacjach omówionych powyżej. 
5.7.2 Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności     o wytrzymałości powyżej 
0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie 
wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 
powinna wynosić 0,2 
m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio 
przed wykonaniem przewodu. 
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5.7.3 Podsypka, obsypka, zasypka i zagęszczanie 
Przy  obiektach   liniowych,   przed   zasypaniem,   dno   wykopu   należy   osuszyć   i   oczyścić  z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu   nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Wysokość podsypki określona zostanie przez Wykonawcę w opracowanej dokumentacji 
projektowej. 
Materiał podsypki winien spełniać wymagania PN-86/B-02480. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły 
być układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 
określonej w dokumentacji projektowej powyżej wierzchu rury. 
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Pozostałą część 
wykopu powinna zostać wypełniona gruntem niewysadzinowym- piaskiem. Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w 
warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt (z 
tolerancją -2% do +1%), określonej według normalnej metody Proctora. 
Zasypka powinna być wznoszona równomiernie. Materiał zasypu powinien być zagęszczony po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie podsypki, obsypki i zasypki rurociągów powinien zostać określony przez Wykonawcę 
w dokumentacji projektowej i być zgodny      z zaleceniami producenta oraz wymaganiami zarządcy terenu (należy 
przyjmować wartość wyższą). Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonać należy gruntem niewysadzinowym-
piaskiem (zgodnie z niniejszymi WWIORB lub wynikłym  z warunków szczegółowych uzgodnień),  warstwami    z 
jednoczesnym zagęszczeniem. Stopień zagęszczenia gruntu powyżej warstwy ochronnej rury powinien być zgodny z 
niniejszymi WWIORB lub wynikać z wymagań uzgodnień uzyskanych na  etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
Nie wolno używać mechanicznego sprzętu do ubijania, jeśli głębokość pokrycia rury wynosi mniej niż 50 cm, licząc od wierzchu 
rury. 
Uwaga: w przypadku gruntu nie nadającego się do zasypu należy go wymienić na taki, który odpowiada wymaganiom 
WWIORB oraz odpowiednich norm. 
5.8 Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe – studnie lub komory technologiczne – także metody 
bezwykopowe 
5.8.1 Wykopy 
Wykopy pod obiekty kubaturowe (studnie lub komory technologiczne) wykonywać należy jako szerokoprzestrzenne lub 
jamiste umocnione na całej wysokości, z wybieraniem gruntu warstwowo do żądanej głębokości. 
Przy wykonaniu wykopu dla montażu obiektów technologicznych i studzienek wodociągowych lub kanalizacyjnych, odległość 
pomiędzy ich zewnętrzną krawędzią a obudową wykopu z każdej strony 
powinna wynosić, co najmniej 0,6 m. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad 
poziom przyległego terenu. 
Po wykonaniu wykopu wydobyty z nich urobek planuje się odłożyć na odkład (w miejscach nie utrudniających komunikacji w 
sposób nie stwarzający zagrożeń) a nadmiar usunąć i poddać utylizacji lub zagospodarowaniu przez Wykonawcę zgodnie z 
przepisami prawa. 
W przypadkach gdy okaże się to konieczne, grunt w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia 
zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić (wykonać podsypkę zgodnie z wymaganiami WWIORB i dokumentacji 
projektowej opracowanej przez Wykonawcę). 
Niezbędne wymiary wykopów określi Wykonawca w opracowanej dokumentacji projektowej. 
 
5.8.2 Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże 
przed naruszeniem struktury gruntu powinna zostać określona przez Wykonawcę. Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu 
w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, wykop powinien być kopany głębiej, a 
miejsce to wypełnione    betonem    lub    zagęszczone    strukturalnym    materiałem    wypełniającym,    zgodnie z 
rozwiązaniem Wykonawcy podlegającym akceptacji Inspektora. Jeżeli Wykonawca uzna dane  podłoże za nieodpowiednie do 
jego potrzeb wtedy zaprojektuje i wykona stosowną wymianę gruntu. 
Powyższe warunki dotyczą także studni i komór technologicznych, które w pierwszej fazie służą jako studnie technologiczne w 
celu wykonania montażu rurociągów metodami bezwykopowymi, ale ostatecznie pozostaną elementami zaprojektowanej 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 
W przypadku montażu studni lub komór technologicznych tymczasowych (demontowanych po zakończeniu pracy) na 
potrzeby technologii bezwykopowej zezwala się na niestosowanie wypełnienia betonem podłoża przygotowanego pod te 
studnie lub komory. 
 
5.8.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej  do  zagęszczenia powinien  posiadać  wilgotność  
naturalną  Wn  zbliżoną  do  optymalnej  Wopt  dla  danego  gruntu   (z tolerancją -2% do +1%), określonej według normalnej 
metody Proctora. 
Zasypkę należy wykonać warstwami z zagęszczeniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i 
środków transportowych i powinna zostać określona przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Do zagęszczenia 
gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, w zależności od możliwości 
dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z przyjętym w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 
5.9 Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 
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Wskaźnik  zagęszczenia   gruntów   dla   poszczególnych   robót   ziemnych   podany   zostanie  w Dokumentacji Projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określany powinien być według normy BN–77/8931-12 
„Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  z dopuszczeniem aparatów izotopowych”. Wskaźniki zagęszczenia gruntu 
powinny być nie mniejsze niż: 

• dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is ≥1,00 

• dla nasypów Is ≥0,98 

• dla zasypywanych wykopów poza pasem drogowym Is ≥0,95 
Zasypywanie wykopów i zagęszczenie gruntu należy prowadzić warstwami grubości określonej przez Wykonawcę w 
opracowanej dokumentacji Projektowej. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 20 m
2 

warstwy. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w projekcie, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, 
aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntu, to należy podjąć 
środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest  wystarczające,  to Wykonawca powinien spulchnić 
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 
Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego 
gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”. 
Zagęszczenie podsypki, obsypki i zasypki rurociągów powinno zostać określone w Dokumentacji Projektowej i spełniać 
warunek Is ≥0,95 oraz być zgodne z wymaganiami producenta systemu rur,  przy czym w pasie drogowym powinno spełniać 
wymogi dla zagęszczenia zasypki wykopów ustalone przez zarządcę drogi. 
5.10 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną 
fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż     w zatwierdzonym projekcie. Dokończenie wykopu i 
ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m (w zależności od 
rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie      i pod nadzorem geologiczno-Inspektorskim. W 
gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 
przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli 
uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 
5.11 Umocnienie wykopów 
5.11.1 Pale szalunkowe i wypraski 
Umocnienie wykopów obejmuje: 
- doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów. 
- wyrównanie ścian wykopu. 

- obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 
- przykrycie wykopu balami. 
- rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 

- odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 
5.11.2 Ścianki szczelne 
Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 
- brusy do  wbijania  należy łączyć  w pary.  Zamki  brusów powinny być  dokładnie  oczyszczane i posmarowane 
towotem lub innym tłuszczem mineralnym. 

- sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sąsiednich brusów 
były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje 
obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu. 
- elementy  kierujące,  służące  do  umocowania  kleszczy  dla  ścian,  powinny  być  wykonane   w postaci pali o 
średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m. 
- kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, 0 dla ścian         o wysokości ponad 10 
m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 
20 - 25 mm i rozparte podkładami drewnianymi. 

- elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć  linię pokrywającą się z osią ścian lub 
być równoległą do niej. 

- elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku nawrotach kafara 
posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza 
się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy 
stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony 
głowicą ochronną. 

- przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub wprowadzić zmiany 
w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 
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- odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem stosowania 
niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków. 
- środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle wbitych ścian musi 
być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki 
szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

- dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę do prowadzenia 
książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

• data, 

• odcinek ściany, 

• numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 

• odchylenie, deformacja, ucięcia, 

• położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

• napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 
 
5.12 Nasypy 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 
Grunt ułożony na poletku według podanej  wyżej  zasady powinien być  następnie zagęszczony,  a po każdej serii przejść 
maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich  metod  pomiaru  (sonda  
izotopowa,  ugięciomierz  udarowy  po  ich  skalibrowaniu  w warunkach terenowych). 
5.13 Makroniwelacja 
Tereny po likwidowanych obiektach i zasypywanych wykopach (poza jezdniami i chodnikami) należy zagospodarować na 
teren zielony. W tym celu wykopy należy zasypać gruntem rodzimym, lub gruntem spełniającym wymagania niniejszych 
WTWIORB zwłaszcza w zakresie parametrów zagęszczenia. 
Generalnie, zasypywanie wykopów powinno być wykonywane tak szybko jak to jest praktycznie możliwe po uzyskaniu zgody 
Inspektora. 
Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wymagany stopień zagęszczenia zależny jest od 
miejsca wbudowania gruntu. Użyty materiał i sposób zasypywania obiektu nie może mieć negatywnego wpływu na 
środowisko. 
Cały teren po likwidowanych obiektach powinien być wyrównywany do rzędnych i poziomów terenu przyległego. Wykonawca 
powinien przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności w celu zapobieżenia uszkodzeniom pozostałych obiektów 
zagospodarowania terenu (nie podlegających likwidacji) podczas wyrównywania terenu. Wyrównywanie terenu dookoła 
istniejących obiektów powinno być wykonywane przy pomocy zatwierdzonych metod. Jakakolwiek uszkodzenia 
spowodowane przez Wykonawcę powinny być naprawione na jego koszt. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić minimum 5-10cm po zagęszczeniu. W celu lepszego powiązania warstwy 
ziemi urodzajnej z gruntem, powierzchnię należy spulchnić na głębokość min. 2cm. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy 
zagrabić (zabronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Wytworzenie warstwy ziemi urodzajnej należy 
wykonać za pomocą humusowania lub wymieszanie gruntu przy pomocą sprzętu uprawowego, gdy zawartość części 
organicznych warstwy wynosi co najmniej 1%. Tak przygotowaną powierzchnię gruntu  (warstwę ziemi urodzajnej) należy 
obsiać kompozycjami nasion traw a następnie wykonać wałowanie obsianej powierzchni. 
5.14 Humusowanie 
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W  miarę możliwości należy wykorzystać ziemię 
urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. 
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. 
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, 
zawartość materiałów obcych (kamienie). Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
5.15 Nadmiar urobku 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy ustalić miejsce składowania humusu i urobku. 
5.16 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) 
należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów 
bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez 
ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
- zawiadomić Inspektora, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki  zaradcze, a jeśli to 
konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
 
5.17 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem i wykopy próbne 
W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca 
wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Inspektor może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu 
odsłonięcia istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media lub z innych przyczyn. Wykopy próbne należy w 
zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 
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W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. 
Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczających. 
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez założenie rury ochronnej 
i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji, 
Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb właściciela kolidującego uzbrojenia terenu i uzgodni sposób wykonania 
zabezpieczenia. 
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej. 
5.18 Odpady 
 
Materiał z robót ziemnych Wykonawca posegreguje zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu 
odpadów ogłoszonym na podstawie Ustawy o odpadach i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko 
odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. 
Ziemię z wykopów niewykorzystaną do zasypki, kategorii I – IV i które nie podlegają zastosowaniu przepisów Ustawy o 
odpadach Wykonawca na własny koszt wywiezie na Składowisko Odpadów Komunalnych w Rokitnie. 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenach ryczałtowych za 
wykonanie Robót w określonej ulicy zgodnie z Wykazem Cen. 
Szczegóły postępowania z odpadami opisane w PFU-2 WW-00 Wymagania ogólne. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW-00 „Wymagania Ogólne" pkt.6 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ). Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i 
certyfikaty. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom PFU oraz  opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać  świadectwa jakości   i uzyskać akceptację Inspektora. Inspektor jest 
uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie zapisów WWIORB „Wymagania 
Ogólne”. 
7 OBMIAR ROBÓT 
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Zamówieniu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót 
w powyższym zakresie nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena 
wykonania Robót ziemnych będzie zawarta w Wykazie Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Zamówieniem. Dla Robót 
ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW-00 „Wymagania Ogólne”. 
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót   w odniesieniu do ich jakości, 
kompletności oraz zgodności z dokumentami Zamówieniowymi. Gotowość do odbioru  zgłasza Wykonawca  wpisem  do 
dziennika budowy przedkładając  Inspektorowi do oceny   i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Zamówieniu. 
 asypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i technicznych, 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00 „Wymagania Ogólne”. 
Płatność za  roboty  ziemne  będą  realizowane  razem  z  innymi  Robotami  wiodącymi  zgodnie z pozycjami Elementów 
Robót Wykazu Cen oraz wg zakresu wymienionego w niniejszych WWIORB. Płatności należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Zamówieniu, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów 
i badań. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Roboty ziemne – zeszyt nr 427/2007 – wyd. ITB 
2) Warunki  techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   -   Ochrona   zabudowy   w sąsiedztwie 
głębokich wykopów  376/2002 
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Posadowienie obiektów budowlanych w sąsiedztwie 
skarp i zboczy 304/91 
4) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Ustalanie przydatności gruntów na potrzeby 
budownictwa  303/90 
5) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Badania potencjalnej reaktywności alkalicznej 
kruszyw naturalnych 300/90 
6) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych
 296/90 
7) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Instrukcja stosowania penetrometru stożkowego do 
badań gruntów budowlanych 290/90 
8) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
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podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
9) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
10) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
11) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
12) PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
13) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
14) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
15) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
16) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
17) PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
18) PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 
19) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
20) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
21) PN-B-10736:1999   Roboty   ziemne   -   Wykopy   otwarte   dla   przewodów   wodociągowych i kanalizacyjnych - 
Warunki techniczne wykonania 
22) PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 
23) PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
24) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
25) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
26) PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
27) PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
28) PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
29) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
30) PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
31) PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
32) PN-EN  932-3:1999/A1:2004  Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  --  Procedura     i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
33) PN-EN-298-1:1999  Rury  i  kształtki  kamionkowe  i  ich  podłączenie  do  sieci  drenażowej     . Wymagania. 
34) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
35) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
36) Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
37) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 
27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 
2001r. Nr 100 poz.1085 z późn. zm.),Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251) Normy 
pomocnicze: 
38) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 Nr 118 poz. 
1263.) 
39) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa         i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
 
11 NNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
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WW-02 BUDOWA SIECI i PRZYŁACZY  WODY 
 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszych Wymagań są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie prac 
związanych z budową sieci wodociągowej. 
1.2 Zakres stosowania WW 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu Funkcjonalno-Użytkowego i  
należy  je  stosować  przy  projektowaniu  i  realizacji  Robót  opisanych  w niniejszym PFU. 
1.3 Zakres Robót objętych WW 
Ustalenia zawarte  w  niniejszych  WW  dotyczą  prowadzenia  Robót  bezwykopowych  i  Robót  w wykopach otwartych. 
Preferowaną metodą jest metoda bezwykopowa. 
W zakres zamówienia wchodzi : 
 zaprojektowanie i budowa sieci wod 
 zaprojektowanie i budowa odgałęzień (przyłączy)  według warunków technicznych . 
1.4 Roboty Tymczasowe i prace towarzyszące 
1.4.1 Roboty w wykopie otwartym 
Przy wykonywaniu Robót w wykopie otwartym niezbędne są: 
a. Roboty Tymczasowe: 

• prace pomiarowe i pomocnicze, wytyczenie trasy 

• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia) w tym istniejącego drzewostanu, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

• montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego: 

- montaż i demontaż pomp odwodnieniowych, 
- obsługę i dozór pomp, 
- konserwację pomp, 

- wykonanie niezbędnych prac remontowych, 
- pompowanie wody z wykopu. 

• oczyszczenie, ułożenie i dowóz Materiałów i Sprzętu, 

• wygrodzenie terenu, 

• zabezpieczenie terenu budowy, 

• montaż i demontaż dróg tymczasowych, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie Robót, 

• zapewnienie energii do uruchomienia Urządzeń, 

• demontaż wszystkich Robót Tymczasowych 

• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

• wszystkie Roboty, niezbędne do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych, 
b. Prace towarzyszące: 

• prace pomiarowe, geodezyjne wytyczenie osi przebiegu rurociągów 

• przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z gruntu rodzimego, piasku, podsypki odsączającej, piaskowo-
 żwirowej o odpowiedniej grubości i zagęszczeniu, 

• wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi, 

• montaż uzbrojenia, 

• wykonanie połączeń rur i kształtek, 

• całość robót związanych z wykonaniem kompletnych studzienek wodociągowych, 

• wydobycie, załadunek i wywóz urobku na stały odkład, 

• wykonanie bloków oporowych, 

• trwałe oznakowanie uzbrojenia, 

• oznakowanie trasy sieci wodociągowej z PE taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą, 

• wykonanie prób ciśnieniowych, szczelności, odprowadzenie wody, 

• przeprowadzenie dezynfekcji i płukania sieci wodociągowych, 

• uporządkowanie terenu po Robotach, 
1.4.2 Roboty bezwykopowe 
Przy wykonywaniu Robót metodą bezwykopową niezbędne są: 
a. Roboty Tymczasowe: 

• prace pomiarowe i pomocnicze, wytyczenie trasy, 

• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia) w tym istniejącego drzewostanu, 

• wyznaczenie lokalizacji komór tymczasowych, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

• wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczeń, 
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• montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego: 

- montaż i demontaż pomp odwodnieniowych, 

- obsługę i dozór pomp, 
- konserwację pomp, 
- wykonanie niezbędnych prac remontowych, 

- pompowanie wody z wykopu. 

• oczyszczenie, ułożenie i dowóz Materiałów i Sprzętu, 

• montaż i demontaż Sprzętu do wykonania wybranej metody bezwykopowej, 

• wygrodzenie terenu, 

• zabezpieczenie terenu budowy, 

• montaż i demontaż dróg tymczasowych, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie Robót, 

• zapewnienie energii do uruchomienia Urządzeń, 

• demontaż wszystkich Robót Tymczasowych 

• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

• wszystkie Roboty, niezbędne do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych, 
b. Prace towarzyszące: 

• prace pomiarowe, geodezyjne wytyczenie osi przebiegu rurociągów 

• wykonanie wszystkich procesów technologicznych wybranej metody bezwykopowej, 

• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji Robót, zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami BHP, 

• montaż uzbrojenia, 

• wykonanie połączeń rur i kształtek, 

• całość robót związanych z wykonaniem kompletnych studzienek wodociągowych, 

• trwałe oznakowanie uzbrojenia, 

• demontaż umocnienia wykopów i konstrukcji rozpierającej, 

• wydobycie, załadunek i wywóz urobku na stały odkład, 

• wykonanie prób ciśnieniowych, szczelności, odprowadzenie wody, 

• przeprowadzenie dezynfekcji i płukania sieci wodociągowych, 

• uporządkowanie terenu po Robotach. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami  (PN  i EN-PN) i postanowieniami 
Zamówieniu. 
Mikrotuneling - tarczowy, zdalnie sterowany, w pełni zmechanizowany system do drążenia tuneli     zwykle     mniejszych     od     
przełazowych      z     obrotową     tarczą      skrawającą. W celu ułożenia rurociągu, bezpośrednio za maszyną przeciskane są rury 
przewodowe. 
Przewiert sterowany – w pełni zmechanizowany system do naprowadzania i śledzenia położenia czoła wiertniczego za 
pomocą systemu komputerowego. System metody bezwykopowej  polegający   na   wykonaniu   przewiertu   pilotażowego,   
rozwierceniu   otworu a następnie przeciągnięciu rury. 
Przecisk hydrauliczny – metoda stosowana przy wbudowywaniu rurociągów pod przeszkodami terenowymi na odcinkach do 
60 m. Metoda przecisku hydraulicznego niesterowanego polega  na  wciskaniu  w  grunt  rur  osłonowych  za  pomocą  
zamocowanych  w ramie przeciskowej siłowników hydraulicznych. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót opisano w WW-00 Wymagania ogólne. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Wymagania dotyczące Materiałów podano w PFU-1 Część opisowa pkt. 2.6. Wymagania dla rozwiązań technicznych oraz w 
pkt. 2 WW-00. 
Wszystkie materiały przewidywane do  wbudowania będą  zgodne  z  postanowieniami Zamówieniu i poleceniami Inspektora. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie   z założeniami Programu Zapewnienia Jakości. Wykonawca 
zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikami, instrukcji obsługi 
DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną 
deklarację zgodności z aprobatą lub Polską Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami 
szczegółowymi. Należy zastosować Materiały wyłącznie w kl. I.. 
2.2 Wymagania dotyczące załadunku, rozładunku i transportu materiałów 
Załadunek i rozładunek 
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Podnoszenie i ustawianie materiałów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu 
urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów, łącznie z osprzętem 
transportowym (zawiesiem). Materiały  transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą 
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne 
cięgna. Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie nieodpowiednich haków może 
spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
Transport materiałów - wymagania ogólne 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 
transportowego. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody dostawcze, 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu 
wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków 
ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak określono lub inny, jeżeli zostanie 
zatwierdzony przez Inspektora. 
Wymagania szczególne dotyczące transportu prefabrykatów 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym 
środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty o 
powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na przekładkach  
eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone 
powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków  zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji 
pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych 
w pionie pod uchwytami montażowymi. Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię  wsporczą   powinny   być   
ustawione   na   podkładkach   o   przekroju   prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni na 
podkładkach kształtu tej powierzchni. 
Składowanie transport i rozładunek betonowych elementów prefabrykowanych należy  wykonywać zgodnie z zaleceniami 
dostawcy elementów. 
Wymagania szczególne dotyczące transportu rur PE 
Transport rur i armatury winien zapewnić uniknięcie uszkodzeń mechanicznych. Końcówki rur zadeklować. Kształtki winny być 
opakowane w folię i transportowane w skrzyniach lub pudełkach.  Rury przewozi się dowolnymi środkami transportu wyłącznie 
w położeniu poziomym, zabezpieczając  je od uszkodzeń mechanicznych. W przypadku załadowania do wagonu lub 
samochodu ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Do przeładunku rur należy 
używać zasadniczo pasów elastycznych. Jeżeli zachodzi konieczność przenoszenia pojedynczych rur 
przy pomocy dźwigu, muszą być użyte specjalne haki, o większej szerokości i z elastyczną  wykładziną. Zabezpieczenie 
wnętrza rur przed zanieczyszczeniem – kaptur – usuwać dopiero bezpośrednio  przed  montażem.  Rury  powinny  być  
ładowane  obok  siebie  na  całej  powierzchni   i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Przy wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie   może  przewyższać  ścian  środka  transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Podczas prac przeładunkowych rur i armatury nie należy rzucać, uderzać oraz nie wlec ani nie toczyć na dłuższej przestrzeni. 
2.3 Wymagania dotyczące składowania 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie 
urządzenia dźwigowo - transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych materiałów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. Wszystkie materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem środków ostrożności. 
Podnoszenie, ustawianie i przestawianie materiałów na placu składowym powinny być wykonywane przy użyciu odpowiednich 
urządzeń zmechanizowanych (dźwig, wózek widłowy, itp.). Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, 
wiązek lub kręgów po podłożu. 
Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie mniejszej niż 0,6 m, a dla 
zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu 
gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 
W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. Składowanie wyrobów z tworzyw sztucznych (PE) 
Magazynowane rury (PE) powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie 
wyższa niż 40 °C oraz przed opadami atmosferycznymi. Dłu ższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury należy układać w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Wykonawca  jest  zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub  pojedynczych rur. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Rury powinny 
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być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 
1,5m. Sposób składowania nie może powodować nacisku powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem  się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków    i klinów drewnianych. W 
przypadku uszkodzenia rur PE w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób: uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne 
oddziaływanie ciepła, rozpuszczalników i kontakt z otwartym ogniem. Należy chronić rury przed uszkodzeniami, silnym 
zanieczyszczeniem uszczelnień i przed obciążeniami punktowymi. W przypadku późniejszego składowania bez opakowania 
fabrycznego należy każdorazowo uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków  przeładunku  
bezpieczeństwa.  Pod  pierwsza warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez 
ściekającą  wodę  deszczową  i  przymarzaniu  rur  do podłoża. 
 
3 SPRZĘT 
Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych WW stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora, Sprzęt: 

• aparaty do zgrzewania rur PE 

• dźwig samojezdny 

• kamera z głowicą obrotową do badania kanalizacji sanitarnej 

• Sprzęt odpowiedni do technologii  Wykonania Robót. 
Sprzęt powinien być jak określono w WW, bądź inny wymagany przez zastosowaną technologię, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Sprzętu takiego, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość Robót. Sprzęt winien 
być zgodny z ustaleniami projektu organizacji robót (jeśli wymagane), Programie oraz PZJ, które uzyskały akceptację 
Inspektora. 
Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten Sprzęt oraz musi 
posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 
 
4 TRANSPORT 
Do transportu Materiałów, Sprzętu budowlanego stosować następujące, sprawne technicznie        i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu: 

• samochód skrzyniowy 

• samochód dostawczy 

• ciągnik kołowy 

• przyczepa samochodowa 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wyładunek Materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami projektu organizacji robót, w 
Programie oraz PZJ, które uzyskały akceptację Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym, jak i bezpieczeństwa. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół Sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg 
znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i 
przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania 
Ogólne warunki wykonania zgodne z WW-00 - Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie Robót   i dokumentacji budowy 
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązujących Norm, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów 
bezpieczeństwa oraz postanowieniami Zamówieniu. Wymagania dotyczące robót przygotowawczych, wykonania wykopów, 
przygotowania podłoża, wykonanie podsypki, obsypki i zagęszczenia gruntu zawarto w WW-01 Roboty ziemne. 
5.1.1 Montaż rur 
Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy i producenta rur. Technologia układania przewodów powinna zapewnić 
utrzymanie trasy oraz spadków zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z 
projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na 
którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza 
wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki  drewniane wbite w dno wykopu. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). 
Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 
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Rury PE 
Przed lub w trakcie układania rurociągu należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych powierzchni rur polietylenowych oraz 
innych elementów z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne takie 
jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla wodociągów z rur polietylenowych dopuszcza się występowanie rys i zadrapań, których 
głębokość nie przekracza 10% grubości ścianki, lecz nie więcej niż 0,5 mm. Odcinki rur mające na powierzchniach 
zewnętrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania należy wyciąć. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnętrznej rur należy 
sprawdzić oznakowanie zgrzewów. Powinny one być opisane na rurze przy użyciu   pisaka    wodoodpornego.    Opis    powinien    
być    zgodny    z    protokołem    zgrzewania.  Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół podpisany przez 
kierownika robót i inspektora nadzoru. 
Wodociąg ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia otuliny zewnętrznej rur musi być układany na całej długości na 
spągu (dnie) pozbawionym kamieni. Rury muszą przylegać do spągu na całej swojej długości. Rury mniejszych średnic 
nominalnych mogą być opuszczane do wykopów ręcznie, dla średnic większych potrzebne są podnośniki (koparki lub dźwigi). 
Po ułożeniu wodociągu w wykopie należy przeprowadzić pomiary geodezyjno –  inwentaryzacyjne. 
Dla osiągnięcia stabilizacji temperatury i likwidacji naprężeń termicznych układanie wodociągu należy wykonywać w 
następujących etapach: 
 wyrównać dno wykopu. 
 wykonać podsypkę. 
 ułożyć (luźno) wodociąg w wykopie. 
 wykonać obsypkę rury PE piaskiem  do wysokości górnej tworzącej rury i zagęścić. 
 wykonać nadsypkę i zagęścić 
 po około 1-2 godzinach niezbędnych na stabilizację termiczną, wykonać zasypkę gruntem rodzimym 
pozbawionym kamieni, gruzu, złomu, desek itp. elementów. Przed wykonaniem nadsypki    w trakcie zasypywania wodociągu, 
30 cm nad wodociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczo- lokalizacyjną. 
Układanie wodociągu należy wykonywać z  zachowaniem  następujących zasad : 
 zaślepić znajdujące się poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki wodociągu, 
 zabrania się wleczenia lub przeciągania rur i odcinków rurociągów PE po gruncie lub trawie, 
 zmianę kierunku trasy wodociągu należy wykonywać przez zamontowanie kolana, łuku, trójnika oraz 
odpowiednich bloków oporowych. 
Połączenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe poprzez nagrzanie końcówek rur do właściwej temperatury i 
dociśnięcie, bez stosowania materiału dodatkowego. Wykonanie zgrzewania czołowego może być prawidłowe tylko wówczas 
gdy stosowany sprzęt pozwala na kontrolę temperatury i docisku. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać 
podwójna wypływka. Tworzenie się wypływki jest pierwszą wskazówką dla oceny prawidłowości zgrzewu. Zgrzewania 
powinny być rejestrowane i protokołowane. 
5.1.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
Przejścia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień wydanych przez ich właścicieli. 
Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub      w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz 
swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. 
Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed 
ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu rur  osłonowych,   na   rurociągach   zamocować   należy   
płozy   ślizgowe   (w   rozstawie   zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których 
rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym 
uszczelniającym – manszetą. 
5.1.4 Skrzyżowania i zbliżenia do istniejącego uzbrojenia 
W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami (w przypadku realizacji sieci metoda wykopu otwartego) należy 
dokonać ręcznej odkrywki w celu dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych 
użytkowników sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami uzgodnień. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe  do  wykopu 
powinny zostać  zabezpieczone przed  uszkodzeniem. Istniejące    wodociągi, 
kable,  gazociągi  podwieszać  do  konstrukcji  wsporczych  wykonanych  indywidualnie  na  budowie  w trakcie prowadzenia 
robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy realizowanym rurociągiem, a uzbrojeniem istniejącym wypełnić 
mieszanką żwirowo-piaskową. W przypadku skrzyżowania     z     rurociągami      gazowymi      należy      stosować      normę      
PN-91/M-34501. W przypadku zbliżeń należy stosować się do warunków zawartych w odpowiednim (obowiązującym    w 
momencie realizacji gazociągu) Rozporządzeniu Ministra w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe. 
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E- 05125. Gdy kabel znajduje się 
nad projektowaną siecią, zabezpieczyć go rurą osłonową dwudzielną   o długości 1,0m. 
W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA- 
5.1.5 Próba szczelności i badania 

Sieci wodociągowe 
Próbę szczelności ułożonego wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725. 
Po pozytywnych wynikach prób szczelności należy przeprowadzić płukanie sieci czystą wodą,  a następnie przewód poddać 
dezynfekcji wodnym roztworem podchlorynu sodu i ponownie przepłukać. 
Płukanie wstępne- należy przeprowadzić mieszaniną wodno – powietrzną w stosunku 1:1, ciśnienie powinno wynosić 0,8 – 1,0 
atm. Powietrze do płukania należy doprowadzić z przewoźnych agregatów, natomiast źródłem wody powinny być istniejące 
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sieci. W celu zmniejszenia ilości wody niezbędnej do płukania sieci zaleca się obostrzony sposób renowacji sieci i likwidacji 
wcinek. Bezwzględnie nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia montowanych odcinków rur i po zakończeniu montażu 
każdorazowo je zaślepiać. 

 Dezynfekcja  rurociągu  –  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami   i wymaganiami 
Po dezynfekcji zachlorowaną wodę przed odprowadzeniem do odbiornika należy poddać dechloracji tiosiarczanem sodu 
przyjmując 3,5 kg tiosiarczanu na każdy kg chloru pozostałego. 
Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. 

Dodatkowo warunkiem wpięcia rurociągu do czynnej sieci wodociągowej jest: 

- uzyskanie pozytywnej próby bakteriologicznej i fizykochemicznej wykonanej przez Powiatową lub Wojewódzką Stację 
Sanitarno – Epidemiologiczną; wodę do badań jw. po dezynfekcji i płukaniu pobiera upoważniony pracownik |Sanepidu 

- uzyskanie Decyzji – zgody właściwego państwowego powiatowego inspektora  sanitarnego (wydanej na podstawie atestu 
higienicznego Państwowego Zakładu Higieny) na wpięcie oraz każdy zastosowany materiał, wyrób i preparat, w tym 
dezynfekcyjny,  użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody –  zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
Próbę  szczelności  sieci  wodociągowej  należy  przeprowadzić  w  obecności  Zamawiającego  i Inspektora. 
Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora. 

Pozyskanie oraz odprowadzenie wody 
Wykonawca uzgodni z zasady poboru wody niezbędnej do prowadzonych Robót. 
Koszt wody do celów technologicznych należy uwzględnić w cenach elementów rozliczeniowych wg Wykazu Cen. 
Odprowadzenie wody do odbiorników może odbywać się wyłącznie za zgodą ich właścicieli i na warunkach uzgodnionych z 
nimi. 
5.1.6 Oznakowanie rurociągów 
Armaturę zabudowaną na rurociągach należy trwale oznakować w terenie tabliczkami. 
Tabliczki należy wykonać i zamontować zgodnie z obowiązującą normą PN-B-09700 oraz wymaganiami zawartymi w 
„Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. 
Sieć wodociągową realizowaną metodą wykopu otwartego oznakować taśmą ostrzegawczo- lokalizacyjna umieszczoną 30cm 
nad przewodem. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy Materiałów, Sprzętu i środków transportu podano w WW-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót, Urządzeń i wyrobów budowlanych zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie    z PZJ) na 
terenie i poza Terenem Budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych 
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 6 WW-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie      i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary 
będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia i certyfikaty. Inspektor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 
6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR, WTWORTS, 
WTWiOSK oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach  Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
6.3 Kontrola wykonania 
Kontrola wykonania sieci wodociągowej   polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym projektem. 
Sprawdzeniu podlega: 

• wytyczenie osi przewodu, 

• szerokość wykopu, 

• głębokość wykopu, 

• odwadnianie wykopu, 

• szalowanie wykopu, 

• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

• odległość od budowli sąsiadującej, 

• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

• rodzaj podłoża, 

• rodzaj rur i kształtek, 

• składowanie rur i kształtek, 

• ułożenie przewodu, 

• zagęszczenie obsypki przewodu, 
Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych (ziemnych) 
oraz technologia montażową sieci  i  urządzeń.  Głębokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  głębokością,  określoną w 
zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie   z rzędnymi ustalonymi w 
zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez  geodetę. 
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Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód 
gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych 
powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany  teren. 
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, 
szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian 
wykopu niedopuszczalna jest komunikacja Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest 
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi 
w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Wybrany rodzaj 
podłoża określi zatwierdzona dokumentacja techniczna. Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, przygotowane do montażu 
powinny być oznakowane  zgodnie  z  wymaganiami  przyjętymi  w  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej,  a także zgodne 
z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne powinny 
być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym  podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być 
zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 
Przewód powinien być  ułożony zgodnie  z wytyczoną osią na  wyrównanym  podłożu  wykopu      i zinwentaryzowany przez 
geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na 
podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub 
mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy 
gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 20 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie 
odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień 
zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Zamówieni jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót w określonych zadaniach zgodnie z Wykazem Cen. W 
związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 
 
8 PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
Ogólne zasady wykonania Prób Końcowych Robót i ich przejęcia podano w pkt.8  WW-00. Zasady prowadzenia Prób 
Końcowych określa Klauzula 9 Warunków Zamówieniu. Natomiast procedury przejęcia Robót określa Klauzula 10 Warunków 
Zamówieniu. 
Gotowość do wykonania Prób Końcowych zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. 
Świadectwo Przejęcia jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Zamówieniu oraz zgodnie z 
dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej. 
8.1 Warunki przejęcia Robót 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w punkcie 8 WW-00. 
8.2 Odbiór Techniczny Częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. Rzędne pokryw studzienek powinny być 
wykonane z dokładnością do  5 mm. 

• zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia  podłoża   
naturalnego,   sposób   jego   zagęszczenia   powinien   być   uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru, 

• zbadaniu  podłoża   wzmocnionego   przez  sprawdzenie   jego   grubości   i   rodzaju,   zgodnie z dokumentacją, 

• zbadaniu   gruntu   użytego   do   podsypki   i   obsypki   kanału,   który   powinien   być   drobny i średnioziarnisty, bez 
grud i kamieni, 

• zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech 
miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pfu), 

• zbadaniu szczelności przewodu. 
Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie   i długość przewodu zgodnie 
z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić 
zgodnie z PN-EN 1610. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją 
geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami      i deklaracjami zgodności z polskimi normami i 
aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest 
przedłożony podczas spisywania  protokołu  odbioru  technicznego  -  częściowego,  który  stanowi  podstawę  do  decyzji   o 
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu siec  lub wodociągowej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik 
budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu 
kanalizacyjnego lub wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i 
sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
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8.3 Przejęcie Robót 
Przed przejęciem Robót Wykonawca wykona Próby Końcowe, które polegają na: 

• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

• zbadaniu dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia 

• zbadaniu kompletności DTR i świadectw producenta, 

• zbadaniu kompletności protokołów częściowych. 
Przy przejęciu Robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

• zatwierdzoną Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót; 

• Dziennik Budowy; 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

• instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

• inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Jeżeli w trakcie przejęcia okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 
 
9 ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczenia robót podano w punkcie 9 WW-00 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB 
2. WTWiORTS - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
3. WTWiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 
4. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
 Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
5. PN-EN 476:2001 
6.  PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
7. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy   przewodowe   
 z   niezmiękczonego   polichlorku   winylu)   (PVC-U)   do   odwadniania  i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
 kształtek i systemu 
8.  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
9.  PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
10.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie  bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne      i projektowanie. 
11.  PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w 
 zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
11 INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych 

- Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych –  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego 
 zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124,    poz. 1030) 
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WW-03ROBOTY DROGOWE 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszych Wymagań są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót 
drogowych wymaganych przy budowie sieci wodociągowej 
1.2 Zakres stosowania WW 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego i  należy je  
stosować  przy  projektowaniu  i  realizacji  Robót  opisanych w niniejszym PFU. 
1.3 Zakres Robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą prowadzenia Robót drogowych przy wykonaniu budowy wymienionych w 
niniejszym PFU sieci wodociągowych 
W zakres tych Robót wchodzą: 

• miejscowa odbudowa dróg w zakresie podbudów, nawierzchni, elementów oznakowań poziomych i zabezpieczeń 
drogowych w przypadku prowadzania Robót metodą bezwykopową, 

• odbudowa dróg w zakresie podbudów, nawierzchni, elementów oznakowań poziomych i zabezpieczeń drogowych w 
przypadku prowadzania Robót metodą wykopu otwartego, 

• odtworzenie istniejących trawników. 
Standardy Robót opisane w niniejszych WW należy stosować w przypadkach, gdy będą prowadzone Roboty wymagające 
odbudowy istniejących nawierzchni zarówno przy Robotach prowadzonych metodą bezwykopową jak i metodą wykopu 
otwartego. 
Prowadzenie Robót drogowych będzie możliwe jedynie w przypadku uzyskania zgody Zarządcy drogi. Ponadto Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania standardów określonych w warunkach wydanych przez Zarządcę drogi. 
1.4 Roboty Tymczasowe i prace towarzyszące 
Przy wykonywaniu odbudowy istniejących rozebranych nawierzchni drogowych niezbędne są 
1. Roboty Tymczasowe: 

• roboty przygotowawcze i pomocnicze, 

• montaż i demontaż szalunków (np. przy wykonaniu elementów betonowych), 

• rozebranie i odtworzenie oznakowania, barierek i innych istniejących urządzeń, 

• zabezpieczenie obiektów przed zniszczeniem, 

• zabezpieczenie istniejącej zieleni przed zniszczeniem, 

• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
2. Prace towarzyszące: 

• roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczanie, 

• wykonanie korytowania pod drogi, 

• profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

• profilowanie, zagęszczenie i ubicie materiałów drogowych, 

• wykonanie podsypek i podbudów  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

• wykonanie niezbędnych dylatacji, 

• czyszczenie nawierzchni przed skropieniem, 

• wykonanie ław betonowych pod krawężniki, 

• wykonanie krawężników i obrzeży chodnikowych, 

• pielęgnacja wykonanej nawierzchni, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu nawierzchni, 

• odtworzenie istniejących znaków drogowych poziomych oraz pionowych rozebranych w trakcie 
prowadzonych Robót, 

• frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej wzdłuż obu stron wykopu w przypadku takiej konieczności, 

• rozścielenie humusu wraz z obsiewem mieszanka traw, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami (PN i EN-PN) i postanowieniami 
Zamówieniu. Określenia podstawowe użyte w niniejszym WW - wg części opisowej PFU-1 Ponadto: 
obrzeża chodnikowe elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające nawierzchnię chodnika od terenu, 
krawężniki drogowe elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu, 
znaki drogowe pionowe – tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem Drogowym, umieszczone na 
słupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym, 
znaki drogowe poziome – znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbą lub masą w kolorze białym – odblaskową, 
biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników jednoskładnikowa do znakowania ulic z materiałem odblaskowym (mikrokulki 
szklane).Uwaga: Grubość warstw należy traktować jako grubość po zagęszczeniu. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW -00 
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2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w WW-00-Wymagania ogólne.  
Materiał należy stosować zgodnie z wymaganiami Zarządcy drogi. Materiały drogowe do wbudowania pochodzące z rozbiórki 
nie mogą być uszkodzone. 
Wszelkie użyte Materiały drogowe winny posiadać atesty zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym oraz 
powinny być zgodne z obowiązującymi normami. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w WW-00-Wymagania ogólne. 
Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych WW należy stosować w szczególności następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, Sprzęt: 

• równiarka samobieżna, 

• spycharka gąsienicowa, 

• koparka samobieżna, 

• walec wibracyjny, samojezdny. 

• betonownia stacjonarna, 

• betonomieszarki samochodowe, 

• zagęszczarka płytowa, lekka, 

• wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej, 

• skrapiarka mechaniczna z cysterną, 

• mechaniczna układarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, 

• walec ogumiony, drogowy, średni. 
Parametry techniczne Sprzętu należy dobrać do istniejących warunków wykonywania Robót. Sprzęt używany do realizacji 
Robót powinien być zgodny z ustaleniami Projektu Organizacji 
Robót (jeśli wymagany), Programu oraz PZJ, które uzyskały akceptację Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania Sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko i zapewni dobrą jakość wykonywanych Robót. 
Należy stosować Sprzęt posiadający świadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje użytkownika. 
 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00-Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Projektem Organizacji Robót 
(jeśli wymagany) , Programem i PZJ, które uzyskały akceptację Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym, jak i bezpieczeństwa. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót zostały zawarte w WW-00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie Robót i dokumentacji budowy zgodnie 
z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązujących Norm, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów 
bezpieczeństwa oraz postanowieniami Zamówieniu. 
Roboty odtworzeniowe będą obejmować w szczególności odbudowę nawierzchni asfaltowych, z kostki brukowej, z płyt 
betonowych i klinkierowych, z kostki wibroprasowanej, trylinki,  betonowych, ziemnych oraz krawężników, obrzeży jak 
również odtworzenie zniszczonego oznakowania poziomego i pionowego. W zakres Robót wchodzi również odtworzenie 
istniejących trawników. 
Dla każdej z budowanych sieci wodociągowych wymagane jest uzyskanie zezwolenia Zarządcy drogi na jej zlokalizowanie w 
pasie drogowym i uzgodnienie projektu budowlanego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych koniecznym jest uzyskanie zezwolenia  Zarządcy drogi na zajecie pasa drogowego na 
czas prowadzenia robót oraz na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Zezwolenia takie podlegają opłatom według 
stawek ustalonych w uchwale Rady. W zezwoleniach tych Zarządca drogi ustali szczegółowe zasady odtworzenia 
uszkodzonych elementów pasa drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odbudowy zgodnie z określonymi przez  Zarządcę drogi wymaganiami. 
W przypadku prowadzenia robót wymagających zmiany istniejących zasad organizacji ruchu konieczne będzie opracowanie 
projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia wstępnego harmonogramu robót drogowych i uzgodnienia go z 
Zarządcą drogi. Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi nawierzchni i ruchu 
drogowego. Obowiązujące normy i katalogi zostały przedstawione w pkt. 10 niniejszych WW. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy wyrobów, Sprzętu i środków transportu podano w WW 00. Kontrola  
jakości  Robót   będzie  przeprowadzana  zgodnie   z  obowiązującymi  przepisami  i Normami (PN,PN-EN,PN-S,PN-B). 
Kontrola i odbiór Robót będzie prowadzony przy udziale i pod nadzorem  właściciela terenu     i zarządcy dróg. 
6.2 Kontrola jakości Materiałów 
Wszystkie Materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom WW oraz odpowiednich norm, muszą posiadać 
świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora. 
6.3 Kontrola jakości wykonania Robót 
Kontrola jakości wykonania Robót polega na zgodności wykonania Robót z projektem Robót, WW, wymaganiami Zarządcy 
drogi i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• koryta drogowego, 

• podsypki i jej zagęszczenia, 

• podbudowy, 

• nawierzchni dróg, 

• liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników, 

• profili podłużnych i poprzecznych dróg. 
Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora wykonania warstwy poprzedniej. 
Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów dotyczących Materiałów oraz 
wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zagęszczenia gruntu. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Zamówieni jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót w określonym zadaniu zgodnie z Wykazem Cen. W 
związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Prób Końcowych Robót i ich przejęcia podano w WW 00. 
Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do wykonania Prób Końcowych zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. 
Świadectwo Przejęcia jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Zamówieniu oraz zgodnie z 
dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej. 
Warunkiem niezbędnym do uzyskania Świadectwa Przejęcia jest uzyskanie protokołu odbioru robót od Zarządcy dróg 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00 Wymagania ogólne. 
Zgodnie z Zamówieniem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót w określonej ulicy 
zgodnie z Wykazem Cen. 
Zgodnie z postanowieniami Zamówieniu należy wykonać zakres Robót wymieniony w p.1.3. niniejszej WW. 
Cena ryczałtowa wykonania Robót przedstawiona w Wykazie Cen opisanych w niniejszych WW obejmuje w szczególności: 

• Roboty Tymczasowe i prace towarzyszące opisane w punkcie 1.3. niniejszych WW, 

• zakup Materiałów i transport na miejsce wbudowania, 

• wywiezienie odpadów na składowisko, opłaty za składowanie, 

• Wykonanie Prób, Testów, 

• Odbiory, 
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszymi WW i 
przewidzianych w projekcie Robót. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w WW- 00. 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg    i Mostów z 1979 i 1982roku. 
Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
robót Budowlano Montażowych. 
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PFU – 3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. Projekt Zagospodarowania Terenu – MAPA SIECI 
2. Schemat Rozbudowy – MAPA SIECI 
3. Zestawienie Kosztów Zadania - ZKZ  
4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
  4.1 Kopie map zasadniczych 
  4.2 Kopie map ewidencyjnych 
  4.3 Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez Zamawiającego prawa dysponowania gruntami na cele budowlane  
  4.4 Wycinki koncepcji rozwoju systemu wodociągowego 
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