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PFU -1 CZESC OPISOWA

1 OPISOGOLNY PRZEDMIOTUZAMOWIENIA
1.1 Wstep

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i przebudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Drzenidw, w
zakres zamodwienia wchodzi réwniez: zaprojektowanie i budowa odgatezien (przytaczy) wody wedtug warunkow
technicznych Zaktadu Komunalnego - warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowe;j.

Roboty objete Zamodwieniem nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegdlnosci w oparciu o:

e standardy ,warunkow kontraktowych dla urzadzen oraz projektowania i budowy dla urzadzen elektrycznych

i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawce”,

*  Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

*  Wymogi Zaktadu Komunalnego do projektowania i realizacji sieci, przytgczy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych.

* Inne dokumenty wymienione wPFU.

W zwigzku z finansowaniem przedsiewzie¢ ze $rodkdéw pochodzacych z budzetu Wspdlnoty Europejskiej i
uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektow - obowigzkiem Wykonawcy bedzie
uwzglednianie zasady pierwszenstwa prawa wspolnotowego oraz obowigzek stosowania prowspdlnotowej wyktadni
przepiséw prawa krajowego. Celem spetnienia tego wymogu nalezy sledzi¢ biezace przepisy oraz interpretacje i zalecenia
na stronie internetowej Instytucji Zarzadzajacej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.2 Zakres i sposob realizacji przedmiotu zaméwienia
W ramach niniejszego Zadania nalezy wykonac¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie)
oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggniecia celdw opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno —
uzytkowym (PFU). Zakres Robdt objetych Zamdwieniem stanowi:
a. zaprojektowanie:
* rozbudowy i przebudowy sieci wodociggowej — o tacznej dtugosci 193,5m w zakresie srednic 110mm w
miejscowosci Drzeniow.
* budowy nowych odgatezien do posesji i przetgczeniem odgatezien istniejacych — o tacznej dtugosci 6,om w zakresie
s$rednic 40— 25mm w miejscowosci Drzeniow.
oraz wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy innymi koncepcji
drogowych (jesli wymagane), dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne,
projektdw konstrukcyjnych czy projektéw odtworzenia nawierzchni czy projektédw usuniecia kolizji z istniejgca
infrastrukturapodziemna..
b. Wybudowanie wyzej wskazanych sieci wraz z odtworzeniem istniejgcych nawierzchni i przywréceniem terenu do
stanu sprzed rozpoczecia Zadania.
Uwaga: Dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych odlegtosci w terenie pomiedzy punktami
stanowigcymi granicezakresu.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakresow stanowiacych koszty niekwalifikowane -
w mysl obowigzujgcych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkdw z wyraznym wyszczegélnieniem ich w
dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu Robot.
Szczegdtowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamdwienia okreslony zostat w
PFU-1 Cze$¢ opisowa pkt.2 —,Opis wymagan Zamawiajgcego”, gdzie podane zostaty:
* planowane Srednice sieci w oparciu o dostepne koncepcje i programy
e przewidywane przez Zamawiajacego, a wymagajgce zweryfikowania przez Wykonawce Srednice nie
wynikajace z dokumentacji programowych
Ostateczne wartosci w zakresie dtugosci sieci i odgatezien ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Kolejnos¢
realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robét uwzgledniajgcego mozliwosé ich odbioru z jednoczesnym
uruchomieniem i wtgczeniem do eksploatacji.
Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje przede wszystkim metodami wykopowymi uwzgledniajac aspekty
ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.
Dobér technologii robét dla poszczegélnych fragmentdw sieci stanowi element prac projektowych, i tym samym
jest obowigzkiemWykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych
parametrow funkcjonalno uzytkowych Robdt okreslonych w niniejszym PFU — w szczegdlnosci:
* trwatosci Robot,

* braku negatywnego wptywu na parametry pracysieci,
* zapewnienia szczelnoscisieci,

* zachowania wymaganych parametrow statycznychrurociggow.
Mozliwe do zastosowania metody (mikrotuneling, przecisk lub przewiert sterowany) - zostaty opisane w PFU-1
Cze$¢ opisowa pkt.2.2.1,Wymagania w zakresie technologii budowy sieci”
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1.3 Spodziewany efektinwestycji

Rozbudowa sieci wodociggowej umozliwi rozwigzanie kluczowych problemoéw zwigzanych z uzupetnieniem dostepu
do wody pitnej na obszarze realizowanej inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie :

* uzupetienie brakéw w systemie wodociggowym poprzez wybudowanie sieci wodociggowej doprowadzajgcej
wode przeznaczong do celdw konsumpcyjnych o parametrach fizykochemicznych spetniajgcych wymogi
aktualnego Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia oraz umozliwienie jak najwiekszej liczbie mieszkancéow wiaczenia sie
do wybudowanegowodociagu.

* spetnienie wymagan przeciwpozarowych natozonych na systemwodociggowy

1.4 Gwarancje
Zgodnie z oczekiwaniem 3 lata

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.5.1 Zasoby wodne na terenie gminy Tuplice
Gmina Tuplice — dtugos¢ sieci wodociggowej bez przytaczy 57,9 km, liczba przytaczy — 651 sztuk. Gmina jest w 100%
zwodociggowania, do sieci podtaczonych jest 3254 mieszkaicow. Na terenie gminy znajduja sie 2 stacje uzdatniania wody:
SUW Rytwiny, SUW Drzenidéw, ktére obstugujg wszystkie miejscowosci gminy, tj. Jagtowice, Chetmica, Tuplice, tazy,
Grezawa, Nowa Rola, Swibinki, Drzenidw, Grabéw, Matuszowice, Chlebice, Czerna , Cielmdw, i trzy miejscowosci gminy
Trzebiel: Chudzowice, Rytwiny Debinka — 16. Ponadto na terenie gminy znajduje sie zdréj uliczny, w miejscowosci
Drzenidéw.Pobor wdd odbywa sie poprzez system studni wierconych, zgrupowanych w ujeciach rozlokowanych na terenie
miasta i jego obrzezach. Gféwne ujecia wody i stacje wodociggowe znajduja sie: na potudniu oraz pétnocnym zachodzie
Tuplic. Zaopatrujg one najwieksze systemy strefowego zasilania, obejmujgce pierscieniowo wiekszos¢ obszarow miasta.
Pozostate ujecia, stacje oraz pojedyncze studnie majg znaczenie lokalne.
1.5.2 Gospodarka sciekowa na terenie gminy Tuplice
Oczyszczalnia w Tuplicach to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, przyjmujaca Scieki bytowo-gospodarcze z
Tuplic oraz okolicznych miejscowosci. Scieki z obu miast doptywaja do oczyszczalni kolektorem o $rednicy 250mm. W 2006r.
oddana zostata do uzytku dla mieszkaricéw miejscowosci Tuplice i Cielmdw kanalizacja wraz z oczyszcalnig sciekow. Jest to
oczyszczalnia typu CMM o dwdch blokach biologiczno - chemicznych z mozliwoscia niezaleznej pracy kazdego z nich o poj.
150m3 jeden. Przepustowos$¢ oczyszczalni jest zupetnie wystarczajgca na potrzeby 70% gminy Tuplice. Scieki dostarczane
beda rurociggami grawitacyjno-ttocznymi z czego 20% to rezerwa na nieczystosci dostarczane z zewnatrz wozami
asenizacyjnymi. Procesowi oczyszczania poddane zostang rowniez nieczystosci dostarczone przez ZGK z terenu gminy
Tuplice. Oczyszczony materiat odprowadzany bedzie do tzw. rowu opaskowego za ,Duzym Stawem”.
1.5.3 Istniejaca infrastruktura
1.5.3.1 Sie¢ wodociagowa
W gminie Tuplice zarzad nad wodociggami sprawuje Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe]. Catkowita
dtugosé sieci wodociggowej na terenie gminy wynosi 57, 7km. Przytaczy zainstalowanych jest 622. Srednie miesieczne
zuzycie wody wynosi 11 tys. m3.Generalnie stwierdzi¢ nalezy, ze wody wodociggowej na terenie gminy nie brakuje. Jednak
aby w przysztosci nie doszto do zaktécen w dostawie wody wodociagowej w wystarczajacej ilosci, przewiduje sie
modernizacje systemu.
1.5.3.2 Siec kanalizacyjna
Sie¢ kanalizacyjna tworza kanalizacja ttoczna o dtugosci facznej ok.2500mb, kanalizacja grawitacyjna o dtugosci
12000mb oraz przepompownie sieciowe tacznie 12kpl.Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie grawitacyjnym, ze
wzgleddw wysokosciowych zastosowano przepompowywanie. Sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z rur PP lub PCV.
1.5.4 Teren objety inwestycja
Teren objety inwestycja to teren zabudowy mieszkaniowej, w systemie zagrodowym nawierzchnie drég gtdwnie
gruntowe.
1.5.5 Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji
W strefie ulic jest nastepujacy uktad warstw:
*  grunty nasypowe lub gleba do o,5m
*  ponizej piaski
Szczegdtowe badania hydrogeologiczne przeprowadzi Wykonawca
1.5.6 Zapotrzebowanie na wode
Dla potrzeb opracowania projektu nalez przyjac¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow tj.
g=120 dm3/os x dobe.
1.5.7 Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia
Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury wodociggowe eksploatowanej przez Zamawiajacego do
polskich i unijnych standarddw oraz przepisdw prawnych dotyczacych statosci dostawy oraz jakosci wody pitnej.
Rozbudowa systemu wodociggowego przyczyni sie do poprawy ochronny przeciwpozarowej zmniejszenia przerw w
dostawie wody, poprawi jakos¢ wody pitnej. Pozwoli takze na podtaczenie nowych odbiorcéw oraz optymalizacje tego
systemu po potgczeniu z istniejgcymi elementami sieci.

1.5.7.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia
* Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.
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1.5.7.2 Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

e Aktywizacja gospodarcza (poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci inwestycyjnej).

*  Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep do sieci
wodociggowej).

* Zapewnienie komfortu zycia mieszkaricéw na minimalnym poziomie wzgledem standarddw europejskich.

* Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (likwidacja przydomowych uje¢ wody).

*  Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep do sieci
wodociggowej).

1.5.7.3 Inne cele Inwestycji
* Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemuwodno-sciekowego.

1.5.8 Uwarunkowania srodowiskowe
Zamawiajacy uzyskat decyzje orzekajgcy brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
przedsiewziecia. Decyzja zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2008, Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) nie naktada zadnych srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia
ani zadnych wymagan dotyczgcych ochrony Srodowiska koniecznych do uwzglednienia w projekcie budowlanym.
1.5.9 Inwentaryzacja zieleni
Budowa sieci wodociggowej bedzie realizowana zaréwno na terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. w pasach
drogowych ulic, na terenie prywatnych posesiji jak i na niewielkich obszarach nieuporzadkowanych terenéw zielonych.
Szate roslinng stanowi tutaj zieler miejska w postaci drzew i krzewéw nasadzonych wzdtuz ulic, nasadzenia przy i na
terenie prywatnych posesji oraz roslinnos¢ typowa dla obszarédw niezagospodarowanych. Sa to gtéwnie: klon zwyczajny,
topola, lipa, klon jesionolistny, jesion wyniosty, grusza, sosna, wisnia, bez ozdobny, sliwa mirabelka, robinia akacjowa,
swierk, jatowiec, zywoptot, grab, leszczyna pospolita, wierzba, jabton, brzoza, orzech wtoski.
Szczegdtowa inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robdt przeprowadzi
Wykonawca.
1.5.10 Przeszkody naturalne
*  Obszar chroniony przyrodniczo — na terenie inwestycji nie wystepuje
* W odlegtosci 1km Uroczyska Boréw Zasieckich, powierzchnia 43.75 km?, Natura 2000 PLHo80060 Nr rejestracyjny
CRFOP PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH0o80060.H
1.5.21  Zalecenia konserwatorskie
Brak, nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow. W przypadku odstoniecia elementéw historycznej zabudowy
oraz zabytkéw kultury materialnej lub przedmiotu zabytkowego Wykonawca powiadomi wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw a wszelkie Roboty mogace zniszczy¢ lub uszkodzi¢ zabytek zostang wstrzymane do czasu wydania przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich zarzadzen.
Jezeli z tytutu zaistniatej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastapia opdznienia  w Robotach, po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustalony zostanie wydtuzenie czasu wykonania Robdt lub wysokos¢ kwoty, o
ktoéra nalezy zwigkszy¢ cene.

1.6 Ogolne wtasciwoscifunkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z rozbudowa i przebudowa
sieci wodociggowej powinna byc¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej prawidtowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjac zatozenia i wymagania przedstawione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwola uzyska¢ spodziewany efekt
inwestycji.

* Rozwiazania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét powinny zapewnia¢ wysoka
trwatos¢ i niezawodnosé budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzgledniaé¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot
budowlanych.

e Dobor parametrow technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych
warunkow pracy.

* Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje = w Srodowisku
wodnym. W | klasie wykonania.

* Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscia, niezawodnoscig wysokim standardem wyk.

* W trakcie robodt i po wykonaniu sieci wodociggowej powinna by¢ zapewniona odpowiednia jako$¢ wody
dostarczanej do odbiorcéw, spetniajgca wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007.Nr 61.poz.417 z pdzn.zm.).

*  Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacjelnpektora.

e Akceptacje Inspektora powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robdt na etapie projektu i
wykonawstwa.

* Dobor rur stuzgcych do budowy sieci wodociggowej powinien zostac poparty przez Wykonawce na etapie projektu
obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

Nazwa Zadania:
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1.7 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W czesci graficznej podano podstawowe parametry dotyczace Srednic i dtugosci planowanych do wybudowania sieci
i odgatezien, zakresy inwestycji, w ktorych lokalizowane bedg urzadzenia, rodzaje istniejacych nawierzchni,

Parametry techniczne w zakresie $rednic zostaty okreslone na podstawie posiadanych materiatéw koncepcyjno-
programowych, a w przypadku ich braku wynikajg ze wstepnych zatozen Zamawiajacego. Parametry dotyczace diugosci
podane s3 w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji
projektowej. Dla srednic wynikajacych ze wstepnych zatozern Zamawiajgcego nalezy wykonad obliczenia hydrauliczne,
potwierdzajgce wymagang przepustowos¢.

Budowane sieci wodociggowe i kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w istniejacych pasach drogowych i na dziatkach
wskazanych przez Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania przy udziale Inspektora i Zamawiajgcego do
zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody wiascicieli nieruchomosci.
Jednoczesnie proponowane lokalizacje sieci musza by¢ zgodne z korytarzami inwestycyjnymi bedgcymi zatgcznikiem do
wniosku o wydanie Decyzji Srodowiskowej. Koniecznosci zmiany lokalizacji trasy na inng niz proponowana przez
Zamawiajacego, zobowigzuje Wykonawce do uzyskania nowej Decyzji Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTUZAMOWIENIA
2.1 Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) sa
rozszerzeniem zapisow punktu ,Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i jako takie stanowia uzupetnienie i
uszczegotowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetni¢ i elementy jakie musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU beda traktowane przez
Wykonawce jako wigzgcy element Zadania w rozumieniu opisu przedmiotu zaméwienia. Podane wymogi sa obligatoryjne,
chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inpektora dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej
rownorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac
zmiany cenyKontraktowe;j.

2.2 Podstawa wykonania Robot objetych przedmiotem Zaméwienia
Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania.
2.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

* Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania ( Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z pézn. zm.). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z
roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela)

* Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace, ktérych
zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnychodcinkéw.

* Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
oraz przebudowa obiektu budowlanego.

* Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, linie
kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojagce maszty antenowe, wolnostojace trwate zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania sciekow,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

* Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowsa (droge)
albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

* Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie  z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm. art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczna (w wypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustalonoPN)

* Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszychii
odpowiednio utwardzony.

* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Nazwa Zadania:
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* Dokumentacja projektowa — oznacza projekt Robdt w rozumieniu warunkéwZadania

* Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

* Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jegozakornczeniu.

* Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

* Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

* Harmonogram realizacji robét — zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program”.

* Infrastruktura techniczna - Zespdét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci
lub czesci zatozonych proceséwtechnicznych.

* Inspektor — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie Zamaowieniem.

e Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchupojazdow.

e Kanalizacja sanitarna — system rurociagéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do odprowadzania
$ciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni sciekéw lub odbiornika.

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zadania.

* Kierownik rodzaju robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robdt, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,

* Kolektor - rurocigg zbierajgcy scieki z catejzlewni,

* Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichpotgczenia.

* Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ichwykonania.

* Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

* Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpamirowoéw.

* Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

* Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatgtechniczng;

e Ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

* Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inpektora, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow orazRobét.

* Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac w powiatowym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadnica. Moze stuzy¢ jedynie do celow
informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektéw znajdujgcych sie w
terenie.,

* Mapa do celow projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celow
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dofaczona do projektu
architektoniczno-budowlanego. Waznos¢ mapy do celdw projektowych jest ograniczona czasowo.

* Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i
opracowang Dokumentacja Projektows , zaakceptowane przez Inspektora.

* Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dlaruchu.

* Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju robét ziemnych,
obiektow budowlanych, sieci itp. z linig taczaca charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robdt iobiektow.

* Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

* Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: drabinki, Smietniki, ogrodzenia.

* Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

* Odgatezienie wodociggowe - odcinek przewodu wodociggowego stanowiacy odejscie boczne od przewodu
wodociggowego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu wodociggowego
gtdwnego do potaczenia z istniejacym przytaczem wodociggowym przed granica posesji)

* Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne od przewodu
kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego
gtdwnego do potaczenia z istniejgcym przytaczem kanalizacyjnym przed granicg posesji)

Nazwa Zadania:
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* Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robotbudowlanych.

* Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.  z 2001r. Nr 5 poz. 42 z p6zn.zm.),

* Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch nadrodze.

* "Program Funkcjonalno-Uzytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, witaczony do Zadania,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z pdzn. zm.).,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Zamoéwieniem. Program Funkcjonalno-Uzytkowy
zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Zadania wystepuje okreslenie ,Wymagania
Zamawiajacego” nalezy zastgpic je okresleniem ,Program Funkcjonalno- Uzytkowy” i wszelkie odniesienia do
~Wymagan Zamawiajgcego” beda oznaczac odniesienie do ,,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego”.

* Plan BIOZ - Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

* Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgji
nawierzchni.

* Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowypomocnicze;.

* Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdchwarstw.

* Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

* Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

* Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inpektora, w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjna do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne
lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

* Potaczenie doczotowe - potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do faczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie taczonych koricow.

* Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattka siodtowa zgrzewana elektrooporowo a
rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny
umieszczony przy ich powierzchni faczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni
rury z ksztattka.

* Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociaggu za pomoca ztaczki
zawierajacej elementzaciskowy.

* Potaczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i
docisniecie tgczonych powierzchni/ lub wykonywane za pomoca instalowania ksztattki siodtowej na rurociaggu z
uzyciemobejm.

* Podtaczenie na opaske — podtgczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu obejmujacego rurociag
pozwalajgce na jego boczne nawiercenie,

* Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

* Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118, z pdzn. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, requlujaca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektdw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w
tych dziedzinach.

* Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robotbudowlanych.

* Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robdt) to dokument opracowany przez Wykonawce i podlegajacy
akceptacji Inpektora, przedstawiajgcy rozplanowanie robét budowlanych na poszczegélne etapy w czasie
przewidzianym na realizacje Zadania.

* Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres

Nazwa Zadania:
ROZBUDOWA GMINNEJ SIECIOWEJ WODOCIAGOWEJ



Program Funkcjonalno Uzytkowy PFU 9

i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pozniejszymi
zmianami).

* Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla  potrzeb realizacji Robot
budowlanych.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

* Proby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

* Przepompownia — urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego Zrédta pompowanej
cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej
niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub ze uktadu o nizszym cisnieniu do
uktadu o wyzszym cisnieniu.

* Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzagce do przeptywu matych
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego

* Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaitp.

* Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, linia kolejowa, rurociagitp.

* PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawce,
okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robét zmierzajgce do ich wykonania zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjgprojektowa.

* Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadaniabudowlanego.

* Remont, renowacja — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w staniepierwotnym;

* Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
gtowicy w scianie budowli, itp.

* Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

* Roboty kwalifikowane — sg to roboty, ktorych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w
+Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramachPOIiS”

* Roboty niekwalifikowane - s3 to roboty, ktérych koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami obowigzujgcymi w
+Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkédw w ramachPOIiS".

* Rodzaje Robét — Roboty ze wzgledu na swoja specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne, sanitarne,
drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

* Rurociag cisnieniowy — rurociag, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu uzyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow.

* Rurociag grawitacyjny - rurociag, w ktdrym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg projektowane
do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

* Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktérymi odprowadzane s3 scieki (sie¢
kanalizacyjna), bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

* SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm) oraz aktéw wykonawczych do
tejustawy.

* Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, spustowa) — element uzbrojenia siec ztozony z
komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wtazu, uzbrojenia.

* Studnia wodociggowa, komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociaggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

* WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do prawidtowego
wykonania robét budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniamiZamawiajacego.

* Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zapleczabudowy.

* Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiektykontenerowe.

* Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i
gromadzenia Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place podsmietniki.

* Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzenr kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania
$ciekdw do odbiornikéw oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki oraz przepompownie sciekow.
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* Urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia
stuzace do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci i rurociagi wodociggowe, urzadzenia regulujace cisnieniewody.

* Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony przed
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.

* Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i
eksploatacje sieciwodociggowe;.

* Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

* Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowsa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich napodbudowe.

* Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub  profilu istniejgcej
nawierzchni.

*  Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wiasciwosci;

*  Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych;

* WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut
Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 0o-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i
poradnikdw zawierajgcych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania
obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wykonawcéw i uzytkownikéw, a takze organdw
sagdowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie bedg miaty instrukcje, wytyczne i
poradniki zawierajace zasady i metody w zakresie wykonawstwa robot budowlanych.

* Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wtaczany do Zadania.
Zawiera wykaz Robdt przewidzianych do wykonania w ramach Zadania wraz z oferowanymi kwotami
ryczattowymi za ichwykonanie.

* Wykaz Elementéw Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny poszczegdinych
elementow sktadowychrobdt

*  Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym
integralna catos¢ uzytkows;

* Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje, zieler i
obiekty budowlane na obszarzelnwestyciji.

* Zamawiajgcy — Urzad Gminy w Tuplicach

e Ziaczka - element rurociagu lub instalacji stuzacy do potgczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koricami dwdch
elementow wraz z ich uszczelnieniem.

* Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodnez okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym

2.4 Oznaczenia i skroty
e Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujaco:
* AKP -aparaturakontrolno-pomiarowa
* BN-80/8836-02 - Branzowa normaz...... roku/numer
* DTR-Dokumentacja technicznoruchowa
* ITB - Instytut TechnikiBudowlanej
* KB - Katalog Budownictwa
* PFU-Program Funkcjonalno-Uzytkowy
* PN-75/B-06520 - Polska Normaz...... roku/numer
* PZH - Panstwowy Zaktad Higieny
* PZJ-Program Zapewnienia Jakosci
*  WWIiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

2.5 Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa stuzaca do wykonania Robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach opracowania Dokumentacji
Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem
Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoriczenia Robdt tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania douzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkéw wiascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.
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2.5.1 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in.
whioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz
podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére beda niezbedne do
uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych
korekt.
2.5.2 Wymagania szczegotowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona badz pozyska:

* mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robdt
przewidzianych wZamowieniu,

*  koncepcje drogowe - zgodnie z zadaniami okreslonymi w zestawieniu tabelarycznym PFU-1 Cze$¢ opisowa
»Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” oraz z PFU-3 Cze$¢ Informacyjna

e warunki prowadzenia Robo6t w pasach zieleniiw poblizu drzew (jesli wymagane)

*  warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw (jesli wymagany),

*  projekty budowlane — zgodnie z zadaniami okreslonymi w zestawieniu tabelarycznym PFU-1 Czes¢ opisowa
»Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia nabudowe,

*  projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacjiRobot

e dokumentacje technicznych badan podtozagruntowego

* informacje na temat bezpieczenstwa i ochronyzdrowia

e  pozwolenia na budowe

e dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

e dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjy geodezyjng wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia
podziemnego inaziemnego, inspekcje TV

e pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wéd z odwodnienia wykopow (jesli
wymagane),

e operaty wodno-prawne (jesliwymagane),

e projekty organizacji robot i organizacji ruchu w pasach drogowych,

*  inwentaryzacje zieleni

e szczegdtowa inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku @z
prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinka,
przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni

e komplet dokumentdéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z
uzytkowaniem,

*  projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym wg
warunkéw wydanych przez poszczegdlnych administratorow sieci

e uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami i
instytucjami

*  zobowigzany jest wystapi¢ o Warunki szczegdtowe odtworzenia elementdw paséw drogowych nawierzchni

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne) ponosi
Wykonawca.
2.5.3 Informacje udostepniane przez Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze badz udostepni:

. prawo dysponowania nieruchomoscig na zlokalizowanie sieci w pasach drogowych

. warunki techniczne

. mapy sytuacyjno-wysokosciowe z orientacyjnym przebiegiem planowanych sieci - zatgczone w PFU-3

Czes¢Informacyjna

2.5.4 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzarn projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwtocznie do Inspektora o akceptacje proponowanych
rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposéb oczywisty i bezsporny istnieje
najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Inspektora w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za poprawnosc przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robét.

Dobodr Urzadzen i Materiatéw takze wykonywac zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi do
projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg pierwszenstwa
wynikajacego z kolejnosci ich podania:

. przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.
. zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrod

dostepnych narynku.
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania Wykonawca
uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inspektora.
2.5.5 Inwentaryzacja stanuistniejgcego
Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegotowej inwentaryzacji istniejacych obiektow, ktére w ramach
zadania zwigzane s3 z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do
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opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd. Zatgczone do niniejszego PFU-3 Czes¢ informacyjna mapy sytuacyjno-
wysokosciowe maja charakter jedynie pogladowy, stuzacy do okreslenia zakresu robdt i j wyceny wartosci robot przez
Wykonawce.

2.5.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe.

Wykonawca w ramach Zadania jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng inwestycji.
Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegotowa
inwentaryzacjg wykonywanychobiektow.

2.5.7 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W czesci PFU-1 Czesc¢ opisowa — Uwarunkowania, zawarto informacje dotyczace charakterystyki geologicznej terenu
na ktorym realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca w ramach Zadania zobowiagzany jest wykona¢ szczegdtowa
dokumentacje geologiczno-inzynierska, uwzgledniajaca warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogéw:

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z
pozniejszymizmianami).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegStowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno- inzynierskie (Dz. U. Nr 201 poz.1673)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kategorii
kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postepowania w sprawach

stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865).

2.5.8 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektow i ich
wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robét budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac bedzie
zatwierdzeniu przez Inspektora przed rozpoczeciem robot.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje fotografowanego terenu, obiektow,
instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢
przekazana Inzynierowi na nosniku CD. Po zakoriczeniu Robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze
je wraz z protokotami odbioru wykonanych robét.

2.5.9 Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych wyjsciowych
do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2.5.10 Pracei analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji Zadania
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym
wariantdw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktorych to znajomosé
mozna posias¢ przy pomocy analizy informacji, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy.

2.5.11  Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robdt uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 1133, z p6zniejszymi zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.  Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity — z pdzniejszymi zmianami) . Dokumentacja powinna
by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajagcym wszystkie parametry
projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementow.
Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane

PB powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
Przedsiewziecia i powinien sktada¢ sie m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych: czes¢ budowlano-
konstrukcyjna, zagospodarowanie i urzgdzenie terenu, dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie
konieczne  wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych), projekty niezbednych przektadek sieci lub linii
energetycznych, opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
informacje dotyczace BIOZ.

Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpic po wyrazeniu
zgody przez Inpektora. Ponadto PB musi spetni¢ nastepujace wymagania: musi zawieral rozwigzania wszystkich
potencjalnych problemoéw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i
starannosci.

Musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociagu, wyboru materiatu oraz niezbedne obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektéwbudowlanych. musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponizej
2.5.12  Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia, zakorczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty
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zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratorow i zarzadcow
infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska zgody wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych. Koszty
ewentualnych odszkodowan pokryje Zamawiajacy. W przypadku gdy wymagane jest wniesienie optaty rocznej za zajecie
terenu w zarzadzie RZGW [ WZGW - koszty te lezg po stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Zadania. Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnient i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych
niezbednych do wykonania Robot.

2.5.13 Plan Prob Koncowych

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi do przegladu Plan Prob Koncowych w
trybie klauzuli 5.2 Warunkéw Zadania. Wykonawca nie bedzie mogt rozpoczaé Prob Koricowych przed akceptacja Planu
Préb Koricowych przez Inspektora. Plan zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Préb Koricowych. Plan
zawierat bedzie wszystkie szczegdtowo opisane czynnosci, ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakoriczeniu Préb
Koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajacg niezawodnie i zgodnie z Zamoéwieniem. Plan Prob
Koncowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego.

Wykonawca zawrze w Planie Préb Koricowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzert i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku Plan
uwzgledniat bedzie wymagania Zadania oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli
wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan
Zadania Inzynier odrzuci Plan Préb Koncowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia tego
planu zgodnie ze wskazédwkamilnspektora.

2.5.14 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robot, przed odbiorem koricowym, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu za posrednictwem
Inspektora, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoriczonych Prébach cisnieniowych, Prébach szczelnosci i
inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne
oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno — kartograficzna, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢
zgodna z aktualnie obowiazujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Jezeli w trakcie Prob Koricowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak,
aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodna
z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robdt oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w ,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” w Tuplicach i zawiera¢ m.in. :

*  Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu Budowlanego
z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje,
pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktdre dotycza przysztego uzytkowania
obiektéw

*  Powykonawczy inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty zostaty
wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie
przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym, oddzielnie dla sieci
wodociggowe;j

e Pozwolenie na budowe, zgtoszenie

e Protokoty odbioréw czesciowych

e Protokdtz wykonanej proby hydraulicznej przewoduwodociggowego

e Protokdtz proby bakteriologicznej sieciwodociggowej

*  Protokdt wpiecia do czynnej sieciwodociggowej

e Protokdt ze zgrzewania rurPE

e protokot z badan pobranych probek

e Protokdtz zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

e Protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymadg postawit

e Protokoty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiejkoniecznosci

e Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugoscia, materiatem,
Srednica i sposobem likwidacjisieci
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. Opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego akceptujgca zastosowane materiaty
do budowy sieci wodociggowej
*  Dokumentacja fotograficzna w formie  cyfrowej (zdjecia wykonanych weztow
potaczeniowych i istotnych robdt zanikowych
*  Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne
2.5.15 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru autorskiego dla
tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzdr autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do wystawienia
przez Inspektora Swiadectwa Wykonania zgodnie z klauzulg 11.9 Warunkédw Zadania. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity — z p6zniejszymi zmianami)), stwierdzania w
toku wykonywania Robdét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118, tekst jednolity — z pézniejszymi zmianami)).

b) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robét budowlano montazowych jest zobowigzany do pobytéw na Terenie
Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Zadania.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spetnia wymagan zawartych w niniejszym PFU.
Jezeli w wyniku dziafania lub zaniechania Wykonawcy powstana trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby
wyeliminowac lub zminimalizowad ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

2.5.16 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora 4 komplety dokumentacji projektowej sieci
wodociggowej dla danej ulicy w jednym opracowaniu) w wersji papierowej wraz z Decyzj3 o pozwoleniu na budowe (w tym
1 kpl opieczetowany i zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe) i w wersji elektronicznej (formaty plikow
umozliwiajacy edycje bedacych w dyspozycji Zamawiajacego) oraz przekaze 1 komplet dokumentacji bezposrednio
InzynierowiZadania.

Wszystkie egzemplarze (4kpl) dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory koloru czarnego i
opatrzone opisem na grzbiecie segregatora Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa” powinien znajdowac
sie spis zawartosci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach
jednakowych dla danej branzy.

Wykonawca, za posrednictwem Inspektora, przekaze Zamawiajgcemu 2 komplety Dokumentacji powykonawczej
wraz z wersjg elektroniczng. Wszystkie egzemplarze (skpl) dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w
segregatory koloru czarnego i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym
podpisem projektanta ,za zgodnos¢ z oryginatem”, w dokumentacji powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajacemu ich edycje i pozniejsze wykorzystanie zgodnie z klauzulg
a.10 Warunkéw Zadania.

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej: Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub
DVD). Opis techniczny — plik w formacie *.doc, Zestawienia — z rozszerzeniem *.xls, Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc,
Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem* xls, Rysunki, schematy, diagramy — format rysunku*.pdf

2.5.17 Zatozenia do projektowania

Przy projektowaniu nowych sieci wodociggowych nalezy stosowac ,Wytyczne techniczne do  projektowania i
realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych ZK w Tuplicach” PB musi
rozwigzywad/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy, przebudowy i
doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia Robét. Dobrane Materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w
niniejszym PFU. W przypadku wodociggow zastosowane Materiaty muszg posiadac niezbedne atesty higieniczne.

2.6 Wymagania dla rozwigzan technicznych
2.6.1  Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod-kan
Preferowanymi metodami wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej s metody wykopowe. Przy wyborze
rodzaju metody bezwykopowej nalezy wzig¢ pod uwage :
e parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo wbudowywanych rurociggow,
wartosci maksymalne i minimalne ichsrednic;
* charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszcza¢, czy konieczne jest
usuwanie urobku, stabilnosc¢grunty;
* poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej, jezeli tak, to jak
gteboko ponizej lustra wody gruntowej;
* materiat wbudowywanego rurociggu: wybdr zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne moze by¢
wczesniejsze wbudowanie rurostonowych,
* pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociagu: wartosci odchylen trajektorii wbudowywanego rurociggu
od planowanej zaleza od systemu sterowania i kontroli procesu;
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* minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od srednicy wykonywanego
otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie ptuczki
na ogot powoduje naruszenie struktury gruntu).
*  Mozliwos¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu, parametrow
zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowych. Jako konstrukcje komoér stosuje sie zelbetowe studnie
zapuszczane, Scianki berlidskie lub grodzicestalowe.
2.6.2 Wymagania materiatowe dla sieci i przytgczy wody

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Zadania muszg by¢: dopuszczone do obrotu i
stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, zgodne z postanowieniami
Zadania, w tym w szczegdlnosci PFU, nowe i nieuzywane, klasy|.
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PFU-2 - WARUNKI WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WW-00 WYMAGANIAOGOLNE
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WW-00 WYMAGANIAOGOLNE

1 WSTEP

1.2 Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Wymagan ogdlnych s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie
budowy sieci wodociggowej W zakres Zamoéwieniu wchodzi rowniez, wykonanie odgatezien (przytaczy) zgodnie z warunkami
technicznymi .

1.3 Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig integralng czes¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je
stosowac przy zlecaniu projektowania i realizacji Robot opisanych w niniejszym PFU.

1.4 Zakres Robot objetych WW

Zakres Robot zwigzanych z budowa nowych sieci wod.-kan. zostat opisany w PFU-1- Czes¢ opisowa oraz pokazany na mapach
dotgczonych do PFU-3 - Czesc informacyjna, niniejszego Program funkcjonalno-uzytkowego.

Wymagania ogélne WW-o0 nalezy rozumiec i stosowad w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlanych:

WW:-o01 Roboty ziemne

WW-02 Budowa sieci i przytaczy wody

WW-03 Roboty drogowe

Zakres Robot uwzglednia takze wszystkie prace towarzyszace Robotom podstawowym tj. rozbiorki i odtworzenia
nawierzchni, przekroczenie istniejacych przeszkod terenowych (kolizje zistniejagcym uzbrojeniem), zabezpieczenie zieleni,
odtworzenie terenu oraz przekazanie sieci wod.- kan. do uzytkowania.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszym WW - wg pkt. 2.3 PFU-1 Czes¢ opisowa

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgceRobot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z projektem Robét, Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych i
poleceniami Inspektora.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosdci, ktérych teren przekazany
zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktdrych prowadzone beda prace sieciowe.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje i uzgodni z administratorami badz
wiascicielami budynkéw wszelkie wytaczenia sieci kanalizacji Sciekowej i sieci wodociggowej oraz poinformuje mieszkancow o
ewentualnych wytaczeniach poprzez wywieszenie ogtoszen na tablicach informacyjnych, ogtoszeniowych. Ponadto
Wykonawca Robét zabezpieczy ciggtosc pracy systemu kanalizacyjnego i wodociggowego.

Wstepne uzgodnienia wtascicieli terendw, na ktorych beda prowadzone Roboty objete niniejszym Zamdwieniem zostaty
zataczone w formie wykazu w PFU-3 — Czes¢ informacyjna.

1.5.1 Rozpoczecie Robot budowlanych

Wykonawca moze rozpoczaé Roboty budowlane w ramach Zamdwieniu tylko po zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy w
trybie opisanym w PFU-1 cze$¢ opisowa pkt. 2 ,Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia” oraz
po wypefnieniu innych wymagan wynikajacych z Zamoéwieniu.

1.5.2 Zajecie pasa drogowego

Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem Robdt w pasach drogowych, pozyskaniem uzgodnieri i zezwoler na zajecie pasa
drogowego ponosiWykonawca.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na ktorych zlokalizowane sg obiekty
wymagajace statego dojazdu.

1.5.3 Koszty umieszczenia urzadzen w pasiedrogowym

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia Robét, ponosi Wykonawca.

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny Zamoéwieniowej i winien by¢
uwzgledniony w Wykazie Cen.

1.5.4 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na Terenie Budowy beda uwazane za wtasnos¢ Skarbu Paristwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ o wykopaliskach Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca
poniesie koszty lub wystapia opdznienia w Robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania Robdt lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene Zamodwieniowa.

1.5.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych i naziemnych, takich jak rurociagi,
kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzadcdw tych urzadzen i instalacji
potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych
zarzgdcow o planowanym terminie rozpoczecia Robét, uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich
dyspozycji urzadzen i/lub instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcédw na czas prowadzenia prac w
poblizu tych urzadzen i/lubinstalacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktdrych byta mowa powyzej, oznaczenie i zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w
najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen
nie moze nastapi¢ pézniej niz w ciggu 24 godzin od ichwystapienia.

1.5.6 Tablice informacyjne

Wykonawca niezwtocznie po rzeczowym rozpoczeciu realizacji projektu tj. rzeczywistym rozpoczeciu robdt iflub dostaw
umiesci 1 tablice informacyjna w widocznym punkcie, w miejscach realizacji projektu i bedzie jg utrzymywat w nalezytym
stanie.

1.5 Btedy lub opuszczenia

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robét i wymagania Zamawiajacego i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wykonawca w przypadku
stwierdzenia bteddw o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora, .

¢ Oznakowanie Terenu Budowy

W zwigzku z liniowym charakterem obiektéw przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Zamdwieniu, nie ma
obowigzku, w swietle przepisow Ustawy Prawo budowlane umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami tej ustawy.

e Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robdt poza Terenem
Budowy w okresie trwania realizacji Zaméwieniu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdt,.

Wykonawca w ramach Zamowieniu ma uporzadkowaé Teren Budowy po zakonczeniu Robdt na danej ulicy i odtworzy¢
zgodnie z wytycznymi MRR dotyczacymi kwalifikowalnosci kosztdw w ramach Projektéw dofinansowanych ze srodkéw
FunduszuSpdjnosci.

e Ochrona srodowiska w czasie realizacjiRobot

W trakcie prowadzenia Robot Wykonawca ma obowiazek uwzglednic ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a
w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych.

W zwiazku z powyzszym Wykonawce obowigzuje znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., 0 ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220z p6zn. zm.) z aktami
wykonawczymi;

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z p6zi. zm. )z
aktamiwykonawczymi;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251,  z pdézn. zm.) z aktami
wykonawczymi;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn.zm.). z aktami
wykonawczymi;

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu
Sciekdw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137,
poz. 984 z pozn.zm);

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136, poz.964);

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. 2007 Nr 120, poz.826)

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4 Teren Budowy

Teren Budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia
jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzic rekultywacje.

Zaplecze budowy nalezy lokalizowac¢ poza terenami tgkowymi i lesnymi.

Teren Budowy nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byto mozliwosci przedostania sie na jego teren zwierzat.

1.5.5 Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robdt mozliwie najmniej gtosnych
maszyn. Moty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywac w nocy,
podczas weekenddw ani w dni Swiat publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujacych scieki lub odwadniajacych wykopy,
ktére winny by¢ jak najmniej uciagzliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku, poziom hatasu wytwarzanego przez Sprzet nie powinien przekracza¢ na
granicy Terenu Budowy wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w
jakimkolwiek miejscu wykonywania Robot nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace
rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy takze uwzglednic
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
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zakresie emisji hatasu do srodowiska.

1.5.6 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy:

1.5.6.1  minimalizowa¢ emisje spalin z maszyn budowlanych i samochoddw transportujacych materiaty poprzez wytgczanie
silnikow w trakcie postoju badzzatadunku.

1.5.6.2  ograniczy¢ przemieszczanie mas  ziemnych i sypkich materiatow budowlanych w czasie
wietrznejpogody.

1.5.6.3 drogi dojazdowe do Terenu Budowy i drogi wewnetrzne utrzymywac w stanie ograniczajagcym pylenie, np. poprzez
zamiatanie i myciejezdni.

1.5.6.4 sypkie  materiaty budowlane oraz ziemie z wykopoéw  transportowac samochodami
wyposazonymi w oponcze ograniczajace pylenie.

1.5.7 Sposob postepowania z opadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw
ogtoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r i podda odzyskowi lub wywiezie na
zorganizowane sktadowisko odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca opracuje plan gospodarki
odpadami.

Materiaty zeliwne z demontazu takie jak: hydranty, zasuwy, obudowy, skrzynki, wtazy, stopnie, rury pozostajg wtasnoscig
Zamawiajacego i zostana ztozone i zabezpieczone przez Wykonawce w miejscu do tego celu przeznaczonym Wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Ziemie z wykopow niewykorzystana do zasypki, kategorii |- IV (kategorie opisane w WW-01 Roboty ziemne) i ktére nie
podlegaja zastosowaniu przepisow Ustawy o odpadach, Wykonawca na wiasny koszt wywiezie na Sktadowisko Odpadow
Komunalnych w Rokitnie. Ziemia taka zostanie wykorzystana jako materiat eksploatacyjny do budowy warstw izolacyjnych i
obwatowan.

Poptuczyny z czyszczenia sieci wodociggowych moga by¢ wprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej za zgoda i na
warunkach wiascicieli obiektu. Poptuczyn nie nalezy odprowadzac bezposrednio do wéd powierzchniowych. Jezeli w rejonie
prac nie ma kanalizacji nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wywozu poptuczyn wozem asenizacyjnym.

Prace polegajace na usuwaniu lub naprawie wyrobdw zawierajagcych azbest moga by¢ wykonywane wyfacznie przez
Wykonawcéw posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych
pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP przy usuwaniu i wymianie materiatdw zawierajgcych azbest. Wykonawca prac
powinien posiadac zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w wyniku, ktdrej powstaja odpady niebezpieczne.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w cenach ryczattowych za
wykonanie Robdt w okreslonej ulicy zgodnie z Wykazem Cen.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty potwierdzajace utylizacje odpadow. Szczegétowy opis dotyczacy odpadow
(w tym ztomu) zostat zawarty w WW-o1- Roboty ziemne.

Materiaty z rozbidrki nawierzchni nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢, sktadowac w stosy i zabezpieczy¢
przed zniszczeniem.

Gruz i materiaty drobnicowe usuwa¢ z rejonu robot na biezaco i wywozi¢ na wiasny koszt na sktadowisko odpaddéw lub
sktadowisko materiatow z odzysku.

1.5.8 Materiaty niebezpieczne

Wszelkie Materiaty niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewozi¢, sktadowad, zabezpieczy¢ oraz
stosowac zgodnie z Karta Charakterystyki Substancji Niebezpieczne;.

1.5.9 Zagospodarowanie masziemnych

Sposéb zagospodarowania mas ziemnych nalezy wskazac w Projekcie Budowlanym.

Jezeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy izagospodarowania terenu,
decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych nie okreslajg warunkoéw i sposobu zagospodarowania mas
ziemnych, a ich zastosowanie moze spowodowac przekroczenia wymaganych standardow jakosci gleby i ziemi, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, to wowczas masy ziemne lub skalne usuwane albo
przemieszczane w zwiazku z realizacja inwestycji traktowane sg jakoodpad.

Nalezy je wowczas: wprowadzi¢ do ewidencji odpaddw, zagospodarowac z zachowaniem wymogéw ustawy o odpadach, co
oznacza ze nie powinny one ulec zmieszaniu z innymi odpadami, a skierowanie ich na sktadowisko odpadéw powinno miec
miejsce tylko w razie obiektywnej niemozliwosci wykorzystania ich do innych celow;

Warstwe préchnicza gleby nalezy zdja¢ i whasciwie jg zabezpieczy¢ na czas budowy a nastepnie wykorzystac do rekultywacji
terenu po zakonczeniu prac. Szczegétowy sposdb postepowania z masami ziemnymi okresli Wykonawca.

1.5.10 Zabezpieczenie drzew i krzewow, wycinkadrzew

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej
wystepujacych kolizji z drzewami lub krzewami. Wykonawca winien projektowa¢ Roboty w sposéb unikajacy kolizji z
drzewami, a ich wycinke traktowad jako ostateczne rozwigzanie.

1.5.11 Zabezpieczenie srodowiska gruntowo -wodnego

Nalezy zastosowac srodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony srodowiska gruntowo- wodnego przed
zanieczyszczeniami  ropopochodnymi  pochodzacymi  od  pracujgcych  maszyn i urzadzen. W przypadku zdarzen
awaryjnych, wycieki substancji ropopochodnych i innych neutralizowac¢ sorbentami i natychmiast usuwac, by nie doprowadzic
do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego. Scieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozi¢ do Punktu
Zlewnego Nieczystosci Ciektych.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, zapleczu budowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Ochrona stanu technicznego wlasnosciobcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen na powierzchni ziemi, podziemnych i naziemnych, takich jak
rurociagi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzagdcéw tych urzadzen i instalacji
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzgdcéw o planowanym terminie rozpoczecia Robdt, uzgodni z nimi sposéb
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji urzadzen iflub instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego
tych zarzgdcéw na czas prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen iflub instalacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktdrych byta mowa powyzej, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robot w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w
najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen
nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

1.8 Ograniczenie obcigzen osipojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie Materiatow i wyposazenia, na i
z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment Robdt w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robo6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robodt nalezy wzia¢ pod uwage
nosnos¢ nawierzchni wszystkichdrog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego,
ponad zakres ujety w Kontrakcie.

1.9 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowiazany jest przestrzegal obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz Sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie Urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.10 Zapis stanu przed rozpoczeciemRobot

Przed rozpoczeciem wszelkich Robot, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, budynkdéw, chodnikéw itp.,
przylegajacych do miejsca wykonywania Robot oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktdry Roboty beda w jakikolwiek
sposob oddziatywad. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowa¢, opisa¢, sfotografowac lub
sfilmowad. Dokumentacje taka zgodnie z pkt.2.5.8 PFU-1 Czes¢ opisowa (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekazac
Inspektorowi w dwdch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy.
Jedli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.O
planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje  Inspektora.lnspektor poinformuje
przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkie inne zainteresowane Wtadze. Wykonawca przywréci stan uzytecznosci Terenu
Budowy do stanu sprzed rozpoczecia Robét.

1.11 Stosowanie si¢ do prawa i innychprzepisow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszelkich ustaw, aktéow wykonawczych, ustaw, przepiséw wydanych przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzer wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych
przepiséw, regulamindw i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania praw patentowych i odpowiada w petni za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do Sprzetu, Materiatow lub
Urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét. O swoich dziataniach w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora, przedstawiajac kopie zezwolen i innych dokumentdw. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
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1.12 Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jezeli w dokumentach Zamdwieniowych sa przytaczane konkretne wymogi, normy i przepisy dla Sprzetu oraz Robot, beda
obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach Zamodwieniu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przytaczane normy i przepisy sg krajowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
standard wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedfozone Inspektorowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

1.13 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy i Terenu Budowy

1.13.3 Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Miejsce na zaplecze budowy Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i organizacji Terenu Budowy, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbidrki, wtaczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

1.13.4 Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na ktorych zlokalizowane sg obiekty
wymagajace statego dojazdu.

2 MATERIALY

1.6 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Zamoéwieniu musza by¢:

1.6.7 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 0 wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci ioznakowanie,

1.6.8 zgodne z postanowieniami Zamoéwieniu, w tym w szczegolnosci PFU,

1.6.9 zgodne z Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociaggowych i
nowe i nieuzywane klasy|.

1.7 Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwdrnie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:

1.7.7 Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekgji.
1.7.8 Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja

Materiatéw lub Urzadzen przeznaczonych do realizacjiZamdwieniu.

1.8 Materiaty nie odpowiadajgcewymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane Materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez
Inspektora zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunkéw Zamowieniu.

1.9 Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane Materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatdw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac¢ poprzez wiasciwe zaplanowanie
dostaw zgodnie z zatwierdzonymProgramem.

Urzadzenia i Materiaty nalezy przechowywad zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie wolno dostarczy¢
zadnych Materiatéw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

1.9.7 Inspektor otrzymat od  Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow
sktadowania tych Materiatéw na TerenieBudowy; oraz

1.9.8 teren, na ktérym Materiat bedzie sktadowany zostanie zaakceptowany przez Inspektora.

1.10 Kwalifikacje wtasciwosciMateriatow

Kazda partia Materiatow, wszystkie Urzadzenia przeznaczone dla Robét musza zostac zatwierdzone przez Inspektora.
Materiaty i Urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem s$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi nie pozniej niz w dniu dostawy Materiatdw, Urzgdzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzer Wykonawca uzyska od producentdw lub dostawcdw protokoty z przeprowadzonych
prob, ktore sa reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece
Inspektora. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materialy i Urzadzenia zostaty poddane probom wedtug wymagan
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zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiazujacych przepisdw i norm, jak réwniez podawac wyniki przeprowadzonych
préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowad i przypisaé im
wiasciwe atesty.

Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow Materiatow i Urzadzen przed ich dostarczeniem na Teren
Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji Inspektora i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora probki do jego akceptacji, a
przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sig, ze s one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
Materiaty, z ktdrego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie Materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne
pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczenn dokumentéw zwigzanych z Materiatami, a istniejacych
w innychjezykach.

1.11  Znakowanie Urzadzen i Materiatow

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi
normami i wymaganiami. Kazda czes¢ Urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza
znajdowac sie podstawowe dane techniczne  idane identyfikacyjneproducenta.

2 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji Robot (jesli bedzie wymagany) i Programie zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie,
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Zamoéwieniem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, ponadto ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci beda wystarczajagcym powodem do wydania
przez Inspektora polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego Sprzetu i usuniecia z Terenu
Budowy.

Jakikolwiek Sprzet lub Urzadzenia niegwarantujgce zachowania warunkéw Zamowieniu, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Postugiwac sie Sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace wykazac sie odpowiednimi
zaswiadczeniami o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.

3 TRANSPORT

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia Materiatow w taki sposob,
aby zapewnione byto prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentach Zamoéwieniowych i poleceniach
Inspektora. Nie mogg one wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych Materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego i innych
przepiséw, szczegdlnie, dotyczacych przewozu substancji niebezpiecznych izakresu dopuszczalnych obcigzer naosie.
Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport fadunkdéw o nietypowej wadze oraz
powinien regularnie informowac Inspektora o kazdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakoriczonych Robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkdd spowodowanych takim transportem na swoéj wtasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg srodkéw transportu na
terenie i poza Terenem Budowy.

4 WYKONANIEROBOT

4.5 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Zamdwieniu oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z projektem Robot, wymaganiami PFU, poleceniami Inspektora oraz
opracowanymi przez Wykonawce: Programem Robét, projektem organizacji robét (jesli bedzie wymagany) i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang,
jesliwymagad tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach Zaméwieniowych (w tym w szczegdlnosci w projekcie Robdt i w WW), a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badarn Materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazanag kwestie.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Program Robét (Harmonogram) uwzglednia¢ bedzie wytyczne zawarte w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez
Zarzadce drég i inne Instytucje uzgadniajgce.

5 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkéw Zamowieniu system zapewnienia jakosci (SZJ), aby
wykazywac stosowanie sie do wymagan Zamoéwieniu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania
Materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia gwarantujaca jakos¢ wykonania Robdt zgodnie z wymaganiami. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Zamdwieniem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze stosowany Sprzet
pomiarowy i badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedurybadan.

Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

5.5 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

2 czes¢ogolng:

3 czesé szczegdtowa opisujacy dla kazdego rodzajuRobot:

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwosé
przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez poda¢, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie
(rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie Sprzetu).

PZJ musi by¢ spdjny z projektem organizacji Robét ( jesli wymagany )i Programem Robot.

5.6 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

5.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacjilnspektora.

5.8 Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta Materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
Materiatéw i Robét z wymaganiami Zaméwieniu na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatéw i Robot z Zamdwieniem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6 OBMIARROBOT
Zamowieni jest oparty na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie Robdt w okreslonych zadaniach zgodnie z
Wykazem Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

7 ODBIORROBOT

7.5 Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcychzakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia
Inspektora pisemnie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcielnspektora.

Jakosc¢ iilos¢ Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

7.5.7 dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakosé¢ i zgodnos¢ wykonanych Robdt z
Zamowieniem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z
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potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych Robodt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania Robdt,

7.5.8 przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan iprob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora, Wykonawce i inne osoby uczestniczgce
wodbiorze.

W protokdle odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne
dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych Robot:

7.5.9 zgodnos¢ wykonanych Robdt z projektemRobét,

7.5.10  rodzaj zastosowanych Materiatow,

7.5.11  technologie wykonaniaRobot,

7.5.12  parametry techniczne wykonanychRobdt,

7.5.13  wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z obowigzujacymi
standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno
Kartograficznego - dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zataczy¢é wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z préb
przeprowadzanych przez Inspektora.

Wzdr protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowac Robét bez odbioru przez Inspektora Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Przeprowadzenie odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych zZamowieniu.

7.6 Odbior czesci Robot

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Pfatnoéci Wykonawca zgtosi do odbioru czesci Robét, ktérych Platnos¢ ma
dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczagcymi odbioru Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz w

Roboty zostang uznane przez Inspektora za podstawe do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, kiedy
przeprowadzony odbiér czesci da wynik pozytywny.

Protokét odbioru Robdt Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci. Jezeli w zakres Robdt
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg Roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia
protokdty z tych odbioréow. Przeprowadzenie odbioru czeSciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Zamdwieniu.

7.7 Préby konicowe ( odbiér koricowy przed PrzejeciemRobat)

e Wymagania ogdlne

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Zamdwieniem wszystkich Robot nim
objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystapienia do Prob Koricowych jest zatwierdzenie przez Inspektora nastepujacych dokumentéw dostarczonych
przez Wykonawce:

¢ dokumentacjapowykonawcza,

e protokdty z przeprowadzonych odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,

¢ protokot odbioru pasa drogowego przez zarzadce drogi po wykonaniu robdt w pasie drogowym i umieszczenie w nim
urzadzen infrastrukturytechnicznej

e protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb iinspekcji,

¢ dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow wszczegdlnosci:

¢ dokumentyatestacyjne,

e certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

e swiadectwa jakosci,

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystapienia do Prob Koncowych.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Koricowych przed wydaniem przez Inspektora potwierdzenia osiggniecia gotowosci do
rozpoczecia Prob.

Inspektor w okresie do 14 dni od dnia gotowosci okresli date Préb Koricowych

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego,
Inspektor, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w probach przez Zamawiajacego iflub, ktorych udziat w Probach
jest wymagany przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Koricowych przedstawicieli Instytucji, ktorych obecnos¢
jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Prob Korncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z Inspektorem. Protokot
musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora Wykonawca bedzie zobowiagzany do przeprowadzenia Préb w sposéb dokumentujacy
zgodnos$¢ z Zamowieniem, a w szczegolnosci dokumentujacy osiggniecie parametréow koricowych okreslonych w Kontrakcie.
Kazda kolejna faze Prob mozna rozpocza¢ wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzednie;.

e Zakres i etapy Prob Koncowych

W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

e sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich zgodnosci  z projektem Robét oraz
wymaganiamiZamowieniu

e sprawdzenie protokotéw odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych technicznych,
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atestow i swiadectw technicznychitp.

¢ wykonanie préb, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie Prob Koncowych przewidziano w poszczegdlnych
WW,

e Raport z Prob Koricowych

Raport z Préb Koricowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préb Koricowych oraz wytyczne dotyczace
eksploatacji.

W szczegdlnosci Raport powinien zawierac nastepujace elementy:

e protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Koricowych badan, probinspekcji,

e protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych Robdt z Zaméwieniem i projektem Robot,

e protokot stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i
ppoz.

Pozytywny wynik Préb Koricowych jest podstawa do wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Platnoci..

8 PODSTAWAPLATNOSCI

Zgodnie z Zamoéwieniem rozliczenie Robdt oparte jest na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie wszystkich
Robot w okreslonej ulicy zgodnie z Wykazem Cen (sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, odtworzenie nawierzchni).

Podstawg przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Projektu Budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na
budowe oraz wykonanie robdt w danej ulicy i pozytywny wynik ich odbioru. Wartos¢ robdét stanowigcych podstawe
Przejéciowego Swiadectwa Pfatnosci ustalana bedzie na podstawie kwot zawartych w Wykazie Cen - 6% za opracowanie
Projektu Budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowe, 94% za wykonanie Robot w danej ulicy.

Ptatnosci beda dokonywane, zgodnie z Warunkami Zamoéwieniu na podstawie planu pfatnosci zatwierdzonego przez
Inspektora.

Wykonaweca znajgc zakres robdt uwzgledni w cenach ryczattowych wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do
wypetnienia Zamowienia.

Cena ryczattowa wskazana w kazdej pozycji Wykazu Cen bedzie obejmowata wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, a w szczegdlnosci:

a. opracowanie projektu Robot:

e koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i opracowan
(m.in. projektéw budowlanych, operatow wodnoprawnych, itp.) stanowiacych projektRobdt,

e koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentdw Wykonawcy w tym w szczegdlnosci koszty prowadzenia biura,
koszty pracy sprzetu, materiatow eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania dokumentacji projektowe;j
niezbednej do wykonania i odbioru Robdt budowlanych objetych niniejszymZaméwieniem.

e koszty powielenia i dostarczenia Inspektorowi Dokumentéw Wykonawcy w wymaganych Zamowieniem liczbach
egzemplarzy (wersja elektroniczna ipapierowa),

e uzyskanie wszelkich niezbednych map, uzgodnier i opinii, pozwolen, decyz;ji

b. wykonanie Robdt:

e robocizne bezposrednig,

e wartos¢ uzytych i wbudowanych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na TerenBudowy,

e wartosc pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie Sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowiskupracy),

¢ koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace i koszty zatrudnienia personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, oraz koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy iinne,
e koszty wszystkich robdt przygotowawczych i towarzyszacych, tymczasowych budowli, urzadzen i robét Robdt Statych,
przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania ciggtosci eksploatacji siec iwodociggowej,

e zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt - w tym optaty wymienione w p.1.4. niniejszych WW.

e koszt zatrudnienia nadzoru uprawnionego archeologa, dendrologaitp.

e koszt czynnoscigeodezyjnych

e koszty zajecia terenu PKP

e opfaty i koszty zwigzane z korzystaniem ze srodowiska (np. odwodnienie terenu, zrzut wod z odwodnienia do rzeki),

e optaty i koszty zwigzane z wycinka zieleni (opisane w pkt 1.8.7 niniejszychwarunkow)

e koszty badan jakosci materiatéw, robot i prob odbiorowych, eksploatacji probnej, serwisu,

* optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

e koszt tablicinformacyjnych

¢ koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnejpowykonawczej

e koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganychZamoéwieniem,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robdt w okresiegwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w Wycenionym Wykazie Cen
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja.

9 PRZEPISYZWIAZANE

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy

Nazwa Zadania:
ROZBUDOWA GMINNEJ SIECIOWEJ WODOCIAGOWEJ



Program Funkcjonalno Uzytkowy PFU ”

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytal tacznie z dokumentacjg projektows i
Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedag miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb,

Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) . Postanowienia norm polskich beda miaty pierwszenstwo
nad postanowieniami innych norm.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia
12.09.2002r. (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich aktualnie obowigzujacych norm i innych aktdéw prawnych przy
wykonywaniu Robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Najwazniejsze przepisy majgce zastosowanie w zwigzku z realizacjg niniejszego Zamoéwieniu wskazano w PFU-3 Czes¢
informacyjna.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujace rodzaje norm:

3 PN-./B-norma ustanowiona do31.12.1993r.,

PN-B-. — norma ustanowiona 0d01.01.1994r.

PN-EN-.:. — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig identyczna,

PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajaca norme europejska EN identyczna z norma miedzynarodowa ISO,

PN-ISO .:. —norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z nig identyczna,

PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezykuoryginatu.

o©oN ooun

Katalogiem Odpaddéw stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r (DZ. U. Nr
01.112.1206 ) ogtoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 07.39.251) i
podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw celem odzysku lubunieszkodliwienia.
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WW-01 ROBOTYZIEMNE
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WW-01ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i Robdt ziemnych, ktdre zostang wykonane przy realizacji sieci wodociggowe;.

. Zakres Robot objetychZamowieniem

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WW) stanowia integralng czes¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i
nalezy je stosowac przy projektowaniu i realizacji Robdt opisanych w niniejszym PFU.

Zakres prac realizowanych wramach Robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Robdt ziemnych obejmuje:

a. Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt, pracepomiarowe.

b. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przezWykonawce.

c. Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci i ewentualnych
sktadowisk odpadow, rumowisk.

d. Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych igruntowych.

e Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekow.
f Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, w pasie ciggéwkomunikacyjnych.

g. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetubudowlanego.

h. Ocena stanu technicznego obiektow budowlanych zlokalizowanych w poblizu Robét, ktére moga ulec uszkodzeniu
na skutek prac budowlanych. Ocena stanu technicznego winna by¢ udokumentowana dokumentacjg fotograficzng. W
przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu zInspektorem.

i. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robét i jej sktadowanie.

j- Wykopy w gruncie kat. | -1V jamiste, wykopy liniowe wasko- iszerokoprzestrzenne.

k. Wykonanie wykopéw na potrzeby komodr (studni), otwordéw technologicznych zgodnie z wymogami
wybranej technologiibezwykopowe;j.

Zabezpieczenie wykopow i robdtziemnych.

Wykonanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan wykonywanymi robotamiziemnymi.
Odwodnienie robot ziemnych.

Wykonanie podsypki.

Wykonanie obsypki.

Zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami wraz z konieczng wymiang lub odziarnieniem gruntu.

Wywdz i unieszkodliwienie nadmiaruurobku.

Plantowanie terenu po zakoriczeniu prac.

Humusowanie terenu wraz z wykonaniemtrawnikdw.

Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, sprawdzen iodbiorow.

Oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatdw isprzetu.

Uporzadkowanie miejsc prowadzonych rob6t z  przywrdceniem terenu do stanu
poprzedzajqcego wykonanie robdt objetychZamowieniem.

. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (WTWiORB) i postanowieniami Zamowieniu oraz definicjami podanymi w pkt. 2.3 PFU-1 Czes¢

$<crfvwsoToOS5 3T

Opisowa.

X. budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci iodwodnienia.

y. wykopy - budowla ziemna w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z
niejgruntu.

z. wykop waskoprzestrzenny — budowla ziemna w postaci odpowiednio uksztattowane] przestrzeni powstatej w
wyniku usuniecia z niej gruntu o szerokosci dna mniejszej niz 1,5m;

aa. wykop szerokoprzestrzenny - budowla ziemna w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w
wyniku usuniecia z niej gruntu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m;

bb. zasyp - wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganymzageszczeniem.

cc. wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami lub o Scianach pionowych, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do
2,25 m> przy wykonaniu recznym i 9,00 m> przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

dd. wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢é wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lubwykopu.

ee. grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako gruntskalisty.

ff. grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian

objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na sSciskanie Rc ponad 0,2 MPg;
wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych doodspojenia.

gg. geosyntetyk — rolowany materiat w postaci tkaniny, wtékniny lub siatki (badz ich kombinacji) wykonany z tworzywa
odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania budowli ziemnych, a takze w celu poprawy
wspotpracy miedzy nawierzchnig, a podfozem gruntowym lub miedzy poszczegolnymi warstwami koonstrukcjinawierzchni.
hh. geowtdknina — geosyntetyk wyprodukowany z krdtkich wtdkien cietych, najczesciej metodsa igtowania.
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ii. materac gabionowy (gabion) - kosz z siatki stalowej o szeSciokatnym oczku i podwdjnym splocie drutow,
wypetniony kamieniami i zamkniety od goéry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje sie mata wysokoscig w stosunku do
wymiaréw w planie) — stuzy gtéwnie do budowy umocnien przeciwerozyjnych.

ij- odktfad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub
z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypaniawykopu.
kk. unieszkodliwianie - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu).

Il. ukopy - miejsca poboru ziemi z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow,
zas sam ukop pozostajebezuzyteczny.

mm. nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktdrych grunt jest celowo zageszczony.
nn. sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z wykopdw -
pozyskanie i koszt utrzymania obcigzawykonawce.

00. plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktfosci i zasypanie
wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

pp. kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN- 72/8932-01.

qq. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreSlona wg wzoru:

Is = Pd/ Pds, gdzie: Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3), zgodniez BN-77/8931-12, Pds -
maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

. wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosc gruntow
niespoistych, okreslona wgwzoru:

U=d 60/d 10

gdzie:

d 60 - srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm), d 10 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10%
gruntu (mm).

ss. wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
lo=E2/E1
gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie zPN-S-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie zPN-5-02205:1998.

tt. stopienn zageszczenia gruntu ID - wielkos¢ okredlajaca stosunek zageszczenia istniejagcego  w warunkach
naturalnych do najwiekszego mozliwego zageszczenia danego gruntu niespoistego.

ID = (Vmax-V)/(Vmax-Vmin)

gdzie:

Vmax — objetos¢ probki gruntu w stanie luznym [em3]

Vmin — objetos¢ probki gruntu w stanie maksymalnie zageszczonym [cm3]
[cm?]

Stopien zageszczenia wyznacza sie dla gruntéw niespoistych (sypkich). Jego wielkos¢ zalezy od sktadu granulometrycznego
gruntu, porowatosci, ksztattu ziaren. Stopien zageszczenia gruntu luzno usypanego jest réwny o, natomiast gruntu
maksymalnie zageszczonego wynosi 1.

V — objetos¢ probki gruntu w stanie naturalnym

uu. stopien plastycznosci gruntu IL — charakteryzuje stangruntu
IL=(Wn-Wp)/(WL-Wp)
gdzie:

Wn- wilgotnos¢ naturalna [% lub liczba niemianowana], Wp - granica plastycznosci [% lub liczba niemianowana], WL - granica
ptynnosci [% lub liczba niemianowana].

W zaleznosci od IL, Wp, WL, Ws wyrdznia sie nastepujace stany gruntu: zwarty, pétzwarty, twardoplastyczny, plastyczny,
miekkoplastyczny i ptynny

vV, granica plastycznosci (Wp) jest to wilgotnos¢ jaka ma grunt na granicy stanu potzwartego i twardoplastycznego.
Przy tej wilgotnosci wateczek gruntu, podczas jego wateczkowania na dtoni, peka po osiggnieciu $rednicy 3mm lub
podniesiony za jeden koniec rozpada sie na czesci.

ww. granica ptynnosci (WL) nazywa sie wilgotnos¢ gruntu na granicy stanu miekkoplastycznego i ptynnego. Przyjmuje
sie, ze granicy ptynnosci odpowiada wilgotnos¢ gruntu, przy ktdrej bruzda wykonana w pascie gruntowej umieszczonej w
miseczce aparatu Casagrande'a, taczy sie na dtugosci 10 mm i wysokosci 1 mm przy 25-tym uderzeniu miseczki o
podstawe aparatu, w warunkach oznaczania okreslonych normaPN-88/B-04481.

XX. granica skurczalnosci (Ws) nazywa sie wilgotnos¢ gruntu na granicy stanu zwartego i pdfzwartego, przy
ktorej grunt pomimo dalszego suszenia nie zmniejsza swojej objetosci i jednoczesnie zaczyna zmienia¢ barwe na
powierzchni na odcienjasniejszy.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w WWIORB-oo ,Wymagania Ogolne”.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Zamoéwieniu i poleceniami
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
pozyskiwania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenialnspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniamiPZJ.

2.1 Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta uzyskiwania materiatdw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniaja zatozone wymagania w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej. Grunty z wykopu muszg uzyskad akceptacjelnspektora.

2.2 Materiaty gruntowe stosowane do robdt ziemnych

Do robdt ziemnych maja zastosowanie:

. Ziemia urodzajna (humus).

. Grunty z wykopow sktadowany na odktadzie - do zasypywaniawykopodw,

. Grunty zwirowe i piaszczyste na ewentualng wymiane gruntu (podsypki, obsypki, zasypki, wypetnienia wykopow) -

nalezy stosowac kruszywa naturalne i grunty niewysadzinowe jak w tabeli ponizej. Uzyty materiat (grunt) powinien
gwarantowac tatwa i dobra zageszczalnos¢, o wskazniku réznoziarnistosci Uz dla pospotek i piaskow oraz Uz4 dla zwirdw).
Jezeli bedzie to konieczne, wykopany materiat nalezy przesiac i posortowa¢, usuwajac duze kamienie, skaty lub inne czastki,
ktoére moga utrudnic jegozageszczenie.

. Grunt do wykonania podsypki, obsypki i zasypkirurociggow.

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nalezy stosowac¢ grunt wskazany w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. Materiatem stosowanym na podsypke, obsypke i zasypke moga by¢ piaski spetniajgce wymagania jak w tabeli
powyzej.

. Grunty do zasypania wykopow

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu okreslonego przez Wykonawce w opracowanej dokumentacji projektowej,
niewysadzinowego, przepuszczalnego i niespoistego, cechujgcego sie dobrg zageszczalnoscia (umozliwiajacy uzyskanie Is =
0,95 w terenie zielonymi Is = 1,00 w pasach drogowych). Grunt ten ponadto powinien posiadac nastepujace wtasciwosci:

- wskaznik réznoziarnistosci ,U” nie mniejszy niz 4

- wspodtczynnik wodoprzepuszczalnosci k@8 (m/dobe).

W pasach drogowych wypetnienie wykopu powinno spetnia¢ wymagania administratora terenu (drogi) odnosnie struktury
gruntu w pasie drogowym. W terenach zielonych (jeli nie ma innych wskazan) moze ono by¢ wykonane gruntem rodzimym.

. Grunty do wymiany gruntu pod obiektykubaturowe

Do wykonania podtoza (wymiany gruntu) pod obiekty kubaturowe (projektowane komory) nalezy stosowac grunt okreslony
przez Wykonawce w opracowanej dokumentacji projektowej spetniajacy nastepujace wymagania:

- o0 zageszczalnosci umozliwiajgcej uzyskanie Iso,95-1,00

- wskazniku réznoziarnistosciUz4

- wspodtczynnik wodoprzepuszczalnosci k@8 m/dobe

- wskazniku piaskowym >35

- niewysadzinowy i niespoisty

- zawartosc frakeji pytowej do 2%

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3 Geotkaniny i geowtokniny stosowane do robotziemnych

Przy realizacji zadan metoda wykopu otwartego i stwierdzonym wystepowaniu wody gruntowej, do robdt ziemnych nalezy
stosowac geotkaniny i geowtékniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002 w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowe]j. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydana
przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna geotekstyliow,
uniemozliwiajagca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne,
dostosowane do uziarnienia przylegtychwarstw.

2.4 Umocnienie Scian wykopow

Z uwagi na wystepujace warunki hydrogeologiczne, do umocnienia Scian wykopéw wasko- i szerokoprzestrzennych
nalezy stosowac nastepujacemateriaty:

. $cianki szczelne (grodzice stalowe) zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

. elementy usztywniajagce i rozpierajgce z ksztattownikéwstalowych.

. inne elementy umacniajgce sciany wykopow za zgodaInspektora,

Nazwa Zadania:
ROZBUDOWA GMINNEJ SIECIOWEJ WODOCIAGOWEJ



Program Funkcjonalno Uzytkowy PFU N

3 SPRZET
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej WWIORB nalezy stosowal nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora sprzet:

. Odspajania i wydobywania gruntéw (koparki)

. Jednoczesnego przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, tadowarki, itp.).

. Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, zageszczarki wibracyjneitp.).

. Sprzet do wykonywania studniwierconych.

. Sprzet do recznego odspajania, usuwaniagruntu.

. Wibromtot do wbijania i wyciggania scianek szczelnych,

d Agregaty pradotworcze,

. Zestawy do odwadniania wykopdw (rurociggi, piaskowniki, pompy gtebinowe, pompy do wody zanieczyszczonej,

igtofiltry z agregatempompowym).

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac. Sprzet do
zageszczenia nalezy dobraé w zaleznosci od rodzaju gruntow. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony przezinspektora.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci zaakceptowanym przezinspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Inspektora.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4.WW-o0 ,Wymagania Ogélne"

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
Robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WW Wymagania ogdlne", PZJ
oraz projektu organizacji Robdt, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora.

Do transportu wszelkich materiatdw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzadzen,
nalezy wykorzystywad samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Materiaty takie jak paliki drewniane, prety stalowe, farba, iglofiltry i tym podobne mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem
transportu. Do przewozu szalowan wykopu uzy¢ nalezy srodkéw transportu dostosowanych do gabarytow i ciezarow
przewozonych materiatow.

5 WYKONANIEROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robdt podano w pkt. 5.WW-o00 ,Wymagania Ogdine"

5.2 Przygotowanie do robotziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami

istniejagcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarpziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopdéw jak i nasypoéw, potozenia
ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia
z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwad sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -wegielnica, poziomica, tata mierniczg, tasma itp.,

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robot
rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym
roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawenasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

5.3 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmujg miedzy innymi:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,

- wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjna elementéw geometrycznych, takich jak osie, obrysy,
krawedzie,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperdw wysokosciowych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkéw, osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji robdt pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakorczonych.
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Po zakonczeniu budowy (lub jej czesci) Wykonawca sporzadza powykonawczg dokumentacje geodezyjng obejmujaca: mapy,
szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy
wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji
geodezyjno- kartograficznej prowadzonego przez wtasciweurzedy.

5.4 Usuniecie zieleni

Przed przystapieniem do realizacji Zamowieniu nalezy wycig¢ drzewa, krzewy i zaroSla, znajdujgce sie na terenie
prowadzonych roboét. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z zaleceniami Inspektora ds.
Zieleni, zatwierdzona dokumentacjg projektows i poleceniami Inspektora.

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska decyzje zezwalajacg na usuniecie drzew i krzewdw. Opfate
administracyjna za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg Zamoéwieniu (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w srodowisku
naturalnym) pokryje Zamawiajgcy. Opfata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpoczeciarobot.

Organ wydajacy decyzje zezwalajacg na wycinke drzew okresli warunki, jakie Wykonawca musi spetni¢ odnosnie robot
zwigzanych z wycinkg drzew.

Pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy wywiez¢ z terenu budowy w miejsce utylizacji.

5.5 Zdjecie warstwy humusu

Powierzchnie i grubos¢ warstwy humusu przeznaczong do zdjecia okresla¢ bedzie Dokumentacja Projektowa. Humus
przeznaczony do zdjecia nalezy usuwa¢ warstwami. Humus czasowo zdjety z terenu wykopéw na odktad bedzie
formowane w hatdy (nie wyzsze niz 1,5-2,0 m) i wykorzystywany przy przewréceniu terenu do stanu poprzedniego po
ukonczeniu robdt zasadniczych.

Humus przeznaczony do usuniecia nalezy tadowac koparka na srodki transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony
do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami. Sposéb utylizacji
nadmiaru humusu zostanie wskazany przez Wykonawce i podlegac bedzie akceptacjilnspektora.

Kontroli podlegad bedzie w szczegdlnosci zgodnosc wykonania robét w zakresie:

. powierzchni zdjecia humusu,

. grubosci zdjetej warstwy humusu,

. prawidtowosci spryzmowania humusu,

. sposob utylizacji nadmiaru humusu.

5.6 Odwodnienie terenu robat i zabezpieczenie przed doptywem wdd na czas robot

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Wykonawca opracuje projekt systemow
odwadniajgcych roboty ziemne oraz usuwania wody. Projekt w zakresie odwodnienia moze obejmowad wykonanie
tymczasowych urzadzen odwadniajgcych i powinien uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania
zwierciadta wody w sposob staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostana ukonczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego
ostrzezenia. Wykonawca podejmie wszelkie Srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki sposéb, aby
spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji. Wszystkie urzadzenia odwadniajace,
gdy nie beda juz potrzebne, nalezy zdemontowac lub zapetic zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajacym. Przed
rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskac pisemne zezwolenie whasciwych wtadz i wtascicieli terenu.
Wykonawca bedzie rowniez przestrzegac obowigzujgcych lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia
nie wolno odprowadza¢ wéd gruntowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej ani do cieku powierzchniowego. Odprowadzana
z odwodnienia woda gruntowa powinna zosta¢ oczyszczona w tymczasowym piaskowniku przed zrzutem do odbiornika.
Oczyszczenie odpompowywanej wody ma na celu zapobiega¢ nadmiernemu zamuleniu odbiornika. Odwodnienie robocze, w
zaleznosci od charakteru robdt ziemnych i istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych obejmuje:

. wykonanie, eksploatacje i pézniejszg likwidacje drenazu odwadniajacego z instalacjg do pompowania wody.

. wykonanie, eksploatacje i pdzniejszg likwidacje ciggéw odwadniajgcych z uzyciem igtofiltrow z agregatem
pompowym.

. wykonanie, eksploatacje i pézniejsza likwidacje odwodnienia miejscowego z uzyciem studni depresyjnych i pomp
gtebinowych.

. zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wykopow.

Dla potrzeb odwodnienia nalezy przyjmowac¢ wspotczynniki filtracji wg sporzadzonej dokumentacji geologiczno-
Inspektorskie;j.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, opracowanych w sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw aby powierzchniom gruntu
nadawad w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Szczegélng uwage zwraca sie na
mozliwos¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukgji, jezeli wody gruntowe nie sg
odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci sie do zalania wykopow. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Wykonawca odpowiada réwniez za wszystkie straty spowodowane niewtasciwie
wykonanym odwodnieniem. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny wykopu i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
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powinna okresli¢ wymagany spadek poprzeczny dna wykopdw, przy czym nie powinien by¢ on mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdtziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w system odwodnienia. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.6.1 Odwodnienie wykopow studnigdepresyjna

Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo-wodne, odwodnienie robét ziemnych studniami depresyjnymi stanowi¢ bedzie
zasadniczy sposob odwodnienia wykonywanych robdt. Rozmieszczenie studni oraz parametry elementow sktadowych
przedmiotowego sposobu odwodnienia zostana okreslone w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.
Odwodnienie powinno by¢ wyposazone w piaskowniki przed odprowadzeniem wdd do odbiornika. Nalezy przewidzie¢
rozpoczecie odwadniania robot ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wykonywania wykopow, aby
poziom wody gruntowej moégt sie odpowiednioobnizy¢.

5.6.2 Odwodnienie wykopow igtofiltrami

W miejscach, gdzie bedzie to mozliwe ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo-wodne, do odwodnienia wykopéw mozna
stosowac odwodnienie igtofiltrami. Parametry elementow sktadowych odwodnienia oraz rozmieszczenie igtofiltrow okreslone
zostang w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. Odwodnienie powinno by¢ wyposazone w piaskowniki
przed odprowadzeniem woéd do odbiornika. Nalezy przewidzie¢ rozpoczecie odwadniania robét ziemnych z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do wykonywania wykopdw, aby poziom wody gruntowej mogt sie odpowiednio obnizy¢.

5.6.3 Odwodnienie powierzchniowe

W miejscach, gdzie bedzie to mozliwe ze wzgledu na istniejace warunki gruntowo-wodne (np. ptytkie wykopy zwigzane z
demontazem ptyt stropowych modernizowanych komdr), do odwodnienia wykopow mozna stosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe. Parametry elementéw sktadowych odwodnienia oraz rozmieszczenie rur drenarskich okreslone zostang w
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. Odwodnienie powinno by¢ wyposazone w piaskowniki przed
odprowadzeniem wod do odbiornika.

5.6.4 Grunty do wykonania warstwyfiltracyjnej
Parametry i rodzaj gruntu do wykonania warstwy filtracyjnej okresli dokumentacja projektowa.
5.7 Wykonanie Robadt ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod roboty liniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Roboty ziemne wykonywane beda, w
zaleznosci od specyfiki wykonywanych obiektow

w wykopach wasko- i szerokoprzestrzennych. Niezbedne wymiary wykopéw okredli Wykonawca w opracowanej
dokumentacji projektowe;.

5.7.1 Wykopy

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiac
do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle
obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewoduy, i instalowanych w wykopach urzadzen stuzacych
do nadawania kierunku wprowadzanym do rurociggu magistralnego wktadom polietylenowym (rolek prowadzacych), do
wciggania wktadow polietylenowych do wnetrza modernizowanej magistrali (wciggarek linowych) oraz do nadawania
poczatkowego ksztattu wprowadzanego linera. Szeroko$¢ ta powinna réwniez wynikac z minimalizacji utrudnien dla ruchu
pojazddw i pieszych, minimalizacji uszkodzen nawierzchni, i minimalizacji zagrozenia uszkodzeniem dla innych elementéw
zagospodarowania terenu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia
rurociagu lub jego fragmentdéw, wg opracowanej przez Wykonawce projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagaja,
grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy
wymienic.

5.7.1.1 Wykopy waskoprzestrzenne

Przewiduje sie, uwzgledniajac projektowanie trasy przebiegu przewoddw, ze dla potrzeb realizacji czesci zadania stanowic
beda wykopy ciggte waskoprzestrzenne o Scianach pionowych. Niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
o gtebokosciach wigkszych od 1 m powinny posiada¢ pionowe $ciany odeskowane i rozparte. Tak wykonane wykopy o
$cianach odeskowanych irozpartych spetniaja niezbedny w przypadku montazu rurociggéw z tworzyw sztucznych warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego (odpornos¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanatowej) z zastrzezeniem,
ze ponizej gornego poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie szczelne.

W przypadku rurociaggéw wykonywanych z rur PE, szerokos¢ wykopéw o $cianach umocnionych powinna wynosi¢ o,9om.
Zwiekszong od podanej o 10 cm szerokosé wykopdw stosowac wytacznie  w sytuacjach omdéwionych powyzej.

5.7.2 Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wg PN-86/B—02480, dajacy sie wyprofilowac wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢o,2

m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed wykonaniem przewodu.
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5.7.3 Podsypka, obsypka, zasypka izageszczanie

Przy obiektach liniowych, przed zasypaniem, dno wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Wysokos$¢ podsypki okreslona zostanie przez Wykonawce w opracowanej dokumentacji
projektowe;j.

Materiat podsypki winien spetnia¢ wymagania PN-86/B-02480. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty
by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
okreslonej w dokumentacji projektowej powyzej wierzchu rury.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Pozostata czes¢
wykopu powinna zosta¢ wypetniona gruntem niewysadzinowym- piaskiem. Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w
warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt (z
tolerancja -2% do +1%), okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie podsypki, obsypki i zasypki rurociagéw powinien zosta¢ okreslony przez Wykonawce
w dokumentacji projektowej i by¢ zgodny z zaleceniami producenta oraz wymaganiami zarzadcy terenu (nalezy
przyjmowacd wartos¢ wyzsza). Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonaé¢ nalezy gruntem niewysadzinowym-
piaskiem (zgodnie z niniejszymi WWIORB lub wyniktym z warunkéw szczegdtowych uzgodnier), warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem. Stopien zageszczenia gruntu powyzej warstwy ochronnej rury powinien by¢ zgodny z
niniejszymi WWIORB lub wynika¢ z wymagan uzgodnien uzyskanych na etapie opracowania dokumentacjiprojektowej.

Nie wolno uzywac¢ mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gtebokos¢ pokrycia rury wynosi mniej niz 5o cm, liczac od wierzchu
rury.

Uwaga: w przypadku gruntu nie nadajacego si¢ do zasypu nalezy go wymieni¢ na taki, ktéry odpowiada wymaganiom
WWIORB oraz odpowiednich norm.

5.8 Wykonanie robot ziemnych pod obiekty kubaturowe — studnie lub komory technologiczne — takze metody
bezwykopowe

5.8.1 Wykopy

Wykopy pod obiekty kubaturowe (studnie lub komory technologiczne) wykonywaé nalezy jako szerokoprzestrzenne lub
jamiste umocnione na catej wysokosci, z wybieraniem gruntu warstwowo do zadanej gtebokosci.

Przy wykonaniu wykopu dla montazu obiektow technologicznych i studzienek wodociggowych lub kanalizacyjnych, odlegtos¢
pomiedzy ich zewnetrzna krawedzig a obudowa wykopu z kazdej strony

powinna wynosi¢, co najmniej 0,6 m. Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu powinny wystawac¢, co najmniej 0,15 m ponad
poziom przylegtego terenu.

Po wykonaniu wykopu wydobyty z nich urobek planuje sie odtozy¢ na odktad (w miejscach nie utrudniajacych komunikacji w
sposob nie stwarzajacy zagrozen) a nadmiar usunac¢ i poddad utylizacji lub zagospodarowaniu przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa.

W przypadkach gdy okaze sie to konieczne, grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymieni¢ (wykonaé podsypke zgodnie z wymaganiami WWIORB i dokumentacji
projektowej opracowanej przez Wykonawce).

Niezbedne wymiary wykopow okresli Wykonawca w opracowanej dokumentacji projektowej.

5.8.2 Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowic nienaruszony rodzimy grunt sypki. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze
przed naruszeniem struktury gruntu powinna zostac okreslona przez Wykonawce. Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu
w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, wykop powinien by¢ kopany gtebiej, a
miejsce to wypetnione  betonem lub  zageszczone  strukturalnym = materiatem  wypetniajgcym,  zgodnie z
rozwigzaniem Wykonawcy podlegajgcym akceptacji Inspektora. Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do
jego potrzeb wtedy zaprojektuje i wykona stosowng wymiane gruntu.

Powyzsze warunki dotyczg takze studni i komdr technologicznych, ktére w pierwszej fazie stuzg jako studnie technologiczne w
celu wykonania montazu rurociaggéw metodami bezwykopowymi, ale ostatecznie pozostang elementami zaprojektowanej
sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej.

W przypadku montazu studni lub komér technologicznych tymczasowych (demontowanych po zakorczeniu pracy) na
potrzeby technologii bezwykopowej zezwala sie na niestosowanie wypetnienia betonem podtoza przygotowanego pod te
studnie lub komory.

5.8.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢
naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt dla danego gruntu (z tolerancja -2% do +1%), okreslonej wedtug normalnej
metodyProctora.

Zasypke nalezy wykonad warstwami z zageszczeniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
Srodkow transportowych i powinna zosta¢ okreslona przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Do zageszczenia
gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, w zaleznosci od mozliwosci
dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z przyjetym w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

5.9 Zageszczenie gruntow - wymaganiatechniczne
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Wskaznik zageszczenia gruntdw dla poszczegdlnych robdét ziemnych podany zostanie w Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslany powinien by¢ wedtug normy BN—77/8931-12
»Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych”. Wskazniki zageszczenia gruntu
powinny by¢ nie mniejsze niz:

. dla ciggdw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcdw, lecz nie mniej nizls 1,00
. dla nasypow Is 20,98
. dla zasypywanych wykopéw poza pasem drogowym Is=0,95

Zasypywanie wykopow i zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci okreslonej przez Wykonawce w
opracowanej dokumentacji Projektowe;.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 20 m” warstwy.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w projekcie, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntu, to nalezy podjac
srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnic
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowacé nowy materiat, o ile
Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego
gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

Zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki rurociggdw powinno zosta¢ okreSlone w Dokumentacji Projektowej i spetniac
warunek Is 20,95 oraz by¢ zgodne z wymaganiami producenta systemu rur, przy czym w pasie drogowym powinno spetniac
wymogi dla zageszczenia zasypki wykopdw ustalone przez zarzadce drogi.

5.10 Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda stanowi wstepna
faze robét nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej iz w zatwierdzonym projekcie. Dokonczenie wykopu i
ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wodygruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od
rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-Inspektorskim. W
gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krétko
przed przystapieniem do robdt fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic a jezeli
uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.11 Umocnienie wykopow

5.11.1 Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopow obejmuje:

- doniesienie materiatdw i przygotowanie elementdw obudowy z przycieciem materiatéw do potrzebnych wymiardw.

- wyréwnanie $cian wykopu.

- obudowa scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciemstemplami.

- przykrycie wykopu balami.

- rozbidrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatdw na poboczewykopu.

- odniesienie materiatdw z rozbiérki, posegregowanie ioczyszczenie.

5.11.2 Scianki szczelne

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

- brusy do wbijania nalezy tgczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane i posmarowane
towotem lub innym ttuszczemmineralnym.

- sztukowanie elementdw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sgsiednich bruséw
byly przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje
obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu.

- elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla scian, powinny by¢ wykonane w postaci pali o
Srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach scianach w odstepach nie mniejszych od 20 m.

- kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, o dla scian o wysokosci ponad 10
m lub w jednym poziomie dla scian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujace powinny by¢ sciagniete srubami o srednicy
20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi.

- elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie pokrywajaca sie z osia scian lub
byc¢ réwnolegty doniej.

- elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej sciany stopniowo w kilku nawrotach kafara
posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz sciany. Whijanie wykonuje sie elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza
sie kolejne wbijanie elementéw na zadane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed zapetnieniem gruntem nalezy
stosowac na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony
gtowicg ochronna.

- przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac srodki dla ich pokonania lub wprowadzi¢ zmiany
w wykonaniu sciany w stosunku do zatwierdzonegoprojektu.
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- odchylenia brusa od pionu w pfaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sie pod warunkiem stosowania
niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania zamkow.

- srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci scian. Koniecznos¢ stosowania srodkow naprawy zle wbitych scian musi
by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy scianki
szczelnej, udzielajac wskazdwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

- dokumentacja wykonanych robdt: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowigcy podstawe do prowadzenia
ksiazki obmiaréw, powinien zawierac co najmniej nizej wymienionedane:

d data,

. odcinek sciany,

. numery palii brusdw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne),

. odchylenie, deformacja, uciecia,

. potozenie koricowe dolnej krawedzielementu,

. napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposéb przejscia lub wstrzymanie whbijania).
5.12 Nasypy

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.

Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢
maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda
izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkachterenowych).

5.13 Makroniwelacja

Tereny po likwidowanych obiektach i zasypywanych wykopach (poza jezdniami i chodnikami) nalezy zagospodarowa¢ na
teren zielony. W tym celu wykopy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, lub gruntem spetniajgcym wymagania niniejszych
WTWIORB zwtaszcza w zakresie parametrow zageszczenia.

Generalnie, zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonywane tak szybko jak to jest praktycznie mozliwe po uzyskaniu zgody
Inspektora.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wymagany stopien zageszczenia zalezny jest od
miejsca wbudowania gruntu. Uzyty materiat i sposdb zasypywania obiektu nie moze mie¢ negatywnego wptywu na
Srodowisko.

Caty teren po likwidowanych obiektach powinien by¢ wyréwnywany do rzednych i pozioméw terenu przylegtego. Wykonawca
powinien przedsiewzig¢ niezbedne 3$rodki ostroznosci w celu zapobiezenia uszkodzeniom pozostatych obiektow
zagospodarowania terenu (nie podlegajacych likwidacji) podczas wyréwnywania terenu. Wyréwnywanie terenu dookota
istniejagcych obiektéw powinno by¢ wykonywane przy pomocy zatwierdzonych metod. Jakakolwiek uszkodzenia
spowodowane przez Wykonawce powinny by¢ naprawione na jego koszt.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ minimum 5-10cm po zageszczeniu. W celu lepszego powigzania warstwy
ziemi urodzajnej z gruntem, powierzchnie nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ min. 2cm. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy
zagrabic¢ (zabronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne. Wytworzenie warstwy ziemi urodzajnej nalezy
wykona¢ za pomocg humusowania lub wymieszanie gruntu przy pomoca sprzetu uprawowego, gdy zawartos¢ czesci
organicznych warstwy wynosi co najmniej 1%. Tak przygotowang powierzchnie gruntu (warstwe ziemi urodzajnej) nalezy
obsia¢ kompozycjami nasion traw a nastepnie wykonac¢ watowanie obsianej powierzchni.

5.14 Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikdw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac ziemie
urodzajna zdjetq z pasa realizacyjnego robodt i ztozong na odkfadzie.

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢ mikroelementdw,
zawartos¢ materiatdw obcych (kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
5.15 Nadmiar urobku

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy ustali¢ miejsce sktadowania humusu i urobku.

5.16 Postepowanie w okolicznosciachnieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto)
nalezy:

- wstrzymad wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa zabezpieczyc obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto o,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

- zawiadomic¢ Inspektora, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegna¢ radyekspertow.

5.17 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem i wykopyprdobne

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca
wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Inspektor moze zarzadzi¢ wykonanie wykopow prébnych w celu
odstoniecia istniejacych podziemnych instalacji doprowadzajacych media lub z innych przyczyn. Wykopy prébne nalezy w
zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.
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W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniace istniejaca infrastrukture.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robdt poprzez zatozenie rury ochronnej
i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji,
Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb wiasciciela kolidujgcego uzbrojenia terenu i uzgodni sposéb wykonania
zabezpieczenia.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej.

5.18 Odpady

Materiat z robét ziemnych Wykonawca posegreguje zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu
odpaddw ogtoszonym na podstawie Ustawy o odpadach i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko
odpadow celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Ziemie z wykopdw niewykorzystang do zasypki, kategorii | — IV i ktére nie podlegaja zastosowaniu przepiséw Ustawy o
odpadach Wykonawca na wiasny koszt wywiezie na Sktadowisko Odpadéw Komunalnych w Rokitnie.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w cenach ryczattowych za
wykonanie Robdt w okreslonej ulicy zgodnie z Wykazem Cen.

Szczegdty postepowania z odpadami opisane w PFU-2 WW-00 Wymagania ogdlne.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w WW-o00 , Wymagania Ogodlne" pkt.6

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ). Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
certyfikaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom PFU oraz opracowanej przez Wykonawce

dokumentacji projektowej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci i uzyskac akceptacje Inspektora. Inspektor jest
uprawniony do prowadzenia wfasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie zapisow WWIORB ,Wymagania
Ogdlne”.

7 OBMIARROBOT

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Zamdwieniu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci Robét
w powyzszym zakresie nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena
wykonania Robét ziemnych bedzie zawarta w Wykazie Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Zamoéwieniem. Dla Robot
ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

8 ODBIORROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW-o0 , Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci,
kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami Zaméwieniowymi. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbiodr jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Zamowieniu.

asypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych itechnicznych,

9 PODSTAWAPLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW-o0o0 , Wymagania Ogodlne”.

Ptatnos¢ za roboty ziemne beda realizowane razem z innymi Robotami wiodacymi zgodnie z pozycjami Elementow
Robot Wykazu Cen oraz wg zakresu wymienionego w niniejszych WWIORB. Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Zamoéwieniu, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikdéw pomiaréw
ibadan.

10 PRZEPISYZWIAZANE

1) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Roboty ziemne — zeszyt nr 427/2007 — wyd. ITB

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Ochrona zabudowy w sasiedztwie

gtebokich wykopdw 376/2002

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - Posadowienie obiektow budowlanych w sgsiedztwie

skarp i zboczy 304/91

4) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Ustalanie przydatnosci gruntdéw na potrzeby

budownictwa 303/90

5) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - Badania potencjalnej reaktywnosci alkalicznej

kruszyw naturalnych3oo/90

6) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych
296/90

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Instrukcja stosowania penetrometru stozkowego do

badan gruntéw budowlanych290/g0

8) BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczenie modutu  odksztatcenia nawierzchni
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podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

9) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem itata

10) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotyziemne.

11) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczeniagruntu.

12) PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

13) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badaniapolowe.

14) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opisgruntow.

15) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgruntu.

16) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

17) PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opisgruntow.

18) PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badaniapolowe

19) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoscibiernej.

20) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganiaogédlne.

21) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki technicznewykonania

22) PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

23) PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

24) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunkidostawy.

25) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunkidostawy.

26) PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce zwentylacja

27) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Sciankiszczelne.

28) PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

29) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunkitechniczne wykonania.

30) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

31) PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

32) PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw -- Procedura i terminologia
uproszczonego opisupetrograficznego

33) PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej .Wymagania.

34) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

35) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

36) Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

37) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia

27 lipca 2001 r. 0 wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z
2001r. Nr 100 poz.1085 z pdzn. zm.),Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251) Normy
pomocnicze:

38) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 Nr 118 poz.
1263.)

39) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.401).

11 NNE DOKUMENTY | USTALENIATECHNICZNE
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
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WW-02 BUDOWASIECIiPRZYEACZY WODY

SPIS TRESCI
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WW-02 BUDOWASIECIiPRZY:ACZY WODY

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Warunkéw wykonania i odbiorurobét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Wymagar s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych w zakresie prac
zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;j.

1.2 Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i
nalezy je stosowac przy projektowaniu i realizacji Robét opisanych w niniejszym PFU.

1.3 Zakres Robot objetych WwW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycza prowadzenia Robot bezwykopowych i Robdt w wykopach otwartych.
Preferowana metoda jest metodabezwykopowa.

W zakres zamowienia wchodzi :

> zaprojektowanie i budowa sieci wod

> zaprojektowanie i budowa odgatezien (przytaczy) wedtug warunkdw technicznych .

1.4 Roboty Tymczasowe i pracetowarzyszace

1.4.1 Roboty w wykopie otwartym

Przy wykonywaniu Robét w wykopie otwartym niezbedne sa:

a. Roboty Tymczasowe:

i prace pomiarowe i pomocnicze, wytyczenietrasy

. zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia) w tym istniejgcego drzewostanu,
. wykonanie niezbednych zej$¢ dowykopu,

. montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego:

- montaz i demontaz pomp odwodnieniowych,
- obstuge i dozdrpomp,

- konserwacje pomp,

- wykonanie niezbednych pracremontowych,
- pompowanie wody zwykopu.

. oczyszczenie, utozenie i dowdz Materiatow iSprzetu,

. wygrodzenie terenu,

. zabezpieczenie terenu budowy,

. montaz i demontaz drégtymczasowych,

. utrzymanie i naprawa drdég tymczasowych w obrebieRobat,

. zapewnienie energii do uruchomienia Urzadzen,

. demontaz wszystkich Robdot Tymczasowych

. utrzymywanie w stanie przejezdnym drégdojazdowych,

. wszystkie Roboty, niezbedne do wykonania Robot Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych,

b. Prace towarzyszace:

. prace pomiarowe, geodezyjne wytyczenie osi przebiegururociggéw

. przygotowanie podfoza rodzimego lub podsypki z gruntu rodzimego, piasku, podsypki odsaczajacej, piaskowo-
zwirowej o odpowiedniej grubosci izageszczeniy,

. wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywanymi,

. montaz uzbrojenia,

. wykonanie potaczen rur i ksztattek,

. catosc robot zwigzanych z wykonaniem kompletnych studzienek wodociggowych,

. wydobycie, zatadunek i wywdz urobku na staty odkfad,

. wykonanie blokéw oporowych,

. trwate oznakowanie uzbrojenia,

. oznakowanie trasy sieci wodociggowej z PE taSmalokalizacyjno-ostrzegawczg,

. wykonanie prob cisnieniowych, szczelnosci, odprowadzeniewody,

. przeprowadzenie dezynfekcji i ptukania sieciwodociggowych,

. uporzadkowanie terenu poRobotach,

1.4.2 Roboty bezwykopowe
Przy wykonywaniu Robét metodg bezwykopowa niezbedne sa:

a. Roboty Tymczasowe:

. prace pomiarowe i pomocnicze, wytyczenietrasy,

. zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia) w tym istniejacego drzewostanu,
. wyznaczenie lokalizacji komoértymczasowych,

. wykonanie niezbednych zej$¢ dowykopu,

. wykonanie wszystkich tymczasowychzabezpieczen,
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. montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego:
- montazi demontaz pompodwodnieniowych,
- obstuge i dozdrpomp,
- konserwacje pomp,
- wykonanie niezbednych pracremontowych,
- pompowanie wody zwykopu.

. oczyszczenie, utozenie i dowdz Materiatow iSprzetu,

. montaz i demontaz Sprzetu do wykonania wybranej metodybezwykopowej,

. wygrodzenie terenu,

. zabezpieczenie terenu budowy,

. montaz i demontaz drégtymczasowych,

. utrzymanie i naprawa drdég tymczasowych w obrebieRobét,

. zapewnienie energii do uruchomienia Urzadzen,

. demontaz wszystkich Robdt Tymczasowych

. utrzymywanie w stanie przejezdnym drégdojazdowych,

. wszystkie Roboty, niezbedne do wykonania Robot Statych, przeprowadzenia Préb Koricowych,

b. Prace towarzyszace:

. prace pomiarowe, geodezyjne wytyczenie osi przebiegururociggéw

. wykonanie wszystkich proceséw technologicznych wybranej metodybezwykopowej,

. umocnienia wykopoéw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji Robét, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisamiBHP,

. montaz uzbrojenia,

. wykonanie potaczen rur i ksztattek,

. catosc robot zwigzanych z wykonaniem kompletnych studzienek wodociggowych,

. trwate oznakowanie uzbrojenia,

. demontaz umocnienia wykopow i konstrukcjirozpierajace;j,

. wydobycie, zatadunek i wywdz urobku na staty odkfad,

. wykonanie prob cisnieniowych, szczelnosci, odprowadzeniewody,

. przeprowadzenie dezynfekcji i ptukania sieciwodociaggowych,

. uporzadkowanie terenu poRobotach.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WW s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami (PN i EN-PN) i postanowieniami
Zamowieniu.

Mikrotuneling - tarczowy, zdalnie sterowany, w petni zmechanizowany system do drazenia tuneli zwykle mniejszych od
przetazowych z obrotowa tarczg skrawajgca. W celu utozenia rurociggu, bezposrednio za maszyna przeciskane sg rury
przewodowe.

Przewiert sterowany — w petni zmechanizowany system do naprowadzania i sledzenia potozenia czota wiertniczego za
pomoca systemu komputerowego. System metody bezwykopowej polegajgcy na wykonaniu przewiertu pilotazowego,
rozwierceniu otworu a nastepnie przeciggnieciu rury.

Przecisk hydrauliczny — metoda stosowana przy wbudowywaniu rurociaggéw pod przeszkodami terenowymi na odcinkach do
60 m. Metoda przecisku hydraulicznego niesterowanego polega na weciskaniu w grunt rur ostonowych za pomocg
zamocowanych w ramie przeciskowej sitownikdw hydraulicznych.

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt opisano w WW-00 Wymagania ogodlne.

2 MATERIALY

2.1 Wymaganiaogdlne

Wymagania dotyczace Materiatdéw podano w PFU-1 Cze$¢ opisowa pkt. 2.6. Wymagania dla rozwigzari technicznych oraz w
pkt. 2 WW-oo0.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Zamoéwieniu i poleceniami Inspektora.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodfa wytwarzania
materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami Programu Zapewnienia Jakosci. Wykonawca
zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikami, instrukcji obstugi
DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych itp. Rury, ksztattki i armatura winny posiadac aktualna aprobate techniczna
deklaracje zgodnosci z aprobatg lub Polskag Normg, atest higieniczny i inne niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami
szczegdtowymi. Nalezy zastosowac Materiaty wytacznie wkl. I..

2.2 Wymagania dotyczace zatadunku, roztadunku i transportu materiatow

Zatadunek i roztadunek
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Podnoszenie i ustawianie materiatdw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementdw, tacznie z osprzetem
transportowym (zawiesiem). Materiaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca
specjalnych zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie podczas transportu i rownomierne roztozenie sit na poszczegodlne
ciegna. Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze
spowodowac¢ uszkodzenie przenoszonych elementéw. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie z zachowaniem
wszelkich Srodkdw ostroznosci. Materiatu nie wolno zrzucac ze srodkéwtransportowych.

Transport materiatow - wymagania ogolne

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka
transportowego. Materiaty nalezy ustawi¢ rGwnomiernie na cafej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Materiaty i urzadzenia nalezy transportowac w opakowaniach fabrycznych,
zgodnie z zaleceniami producenta.

Do przewozenia materiatéw beda stosowane nastepujace zmechanizowane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu
wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem Srodkow
ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak okreslono lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inspektora.

Wymagania szczegdine dotyczace transportu prefabrykatow

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym
srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o
powierzchniach specjalnie wykoniczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach
eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykoriczone
powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatow w pozyciji
pionowej na kotowych érodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢
ustawione na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni na
podktadkach ksztattutej powierzchni.

Sktadowanie transport i roztadunek betonowych elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
dostawcyelementow.

Wymagania szczegdlne dotyczace transportu rur PE

Transport rur i armatury winien zapewni¢ unikniecie uszkodzen mechanicznych. Koricowki rur zadeklowac. Ksztattki winny by¢
opakowane w folie i transportowane w skrzyniach lub pudetkach. Rury przewozi sie dowolnymi srodkami transportu wytgcznie
w potozeniu poziomym, zabezpieczajgc je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub
samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Do przetadunku rur nalezy
uzywac zasadniczo pasow elastycznych. Jezeli zachodzi konieczno$¢ przenoszenia pojedynczych rur

przy pomocy dzwigu, musza by¢ uzyte specjalne haki, o wiekszej szerokosci i z elastyczng wyktadzing. Zabezpieczenie
wnetrza rur przed zanieczyszczeniem — kaptur — usuwac dopiero bezposrednio przed montazem. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni izabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gdrna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian Srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznejwyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur i armatury nie nalezy rzuca¢, uderzac oraz nie wlec ani nie toczy¢ na dtuzszej przestrzeni.
2.3 Wymagania dotyczgce sktadowania

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie
urzadzenia dzwigowo - transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych materiatéw nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb
uporzadkowany, z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Podnoszenie, ustawianie i przestawianie materiatéw na placu sktadowym powinny by¢ wykonywane przy uzyciu odpowiednich
urzadzen zmechanizowanych (dzwig, wozek widfowy, itp.). Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementow,
wigzek lub kregow po podtozu.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla
zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu
gruntu jesli sciany wykopu nie s umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw. Sktadowanie wyrobdw z tworzyw sztucznych (PE)

Magazynowane rury (PE) powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40 °Coraz przed opadami atmosferycznymi. Dtu zsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywac uniemozliwiajgcprzewietrzanie.

Rury nalezy uktada¢ w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych
stosow lub pojedynczychrur.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Rury powinny
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by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac
1,5m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkow i klinéw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur PE w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a korice rursfazowac.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb: uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci. Sktadowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne
oddziatywanie ciepfa, rozpuszczalnikdw i kontakt z otwartym ogniem. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien i przed obcigzeniami punktowymi. W przypadku pézniejszego sktadowania bez opakowania
fabrycznego nalezy kazdorazowo uzalezni¢ ilos¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantéwki, aby zapobiec nanoszeniu btota przez
Sciekajacg wode deszczowa i przymarzaniu rur do podtoza.

3 SPRZET
Do wykonania Robdt bedacych przedmiotem niniejszych WW stosowad nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora, Sprzet:

. aparaty do zgrzewania rur PE

. dzwig samojezdny

. kamera z gtowica obrotowa do badania kanalizacjisanitarnej
. Sprzet odpowiedni do technologii WykonaniaRobét.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w WW, badz inny wymagany przez zastosowana technologie, o ile zatwierdzony zostanie
przezlnspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Sprzetu takiego, ktdry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ Robot. Sprzet winien
by¢ zgodny z ustaleniami projektu organizacji robot (jesli wymagane), Programie oraz PZJ, ktére uzyskaty akceptacje
Inspektora.

Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia na ten Sprzet oraz musi
posiadac aktualne swiadectwo legalizacji.

4 TRANSPORT
Do transportu Materiatdw, Sprzetu budowlanego stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora srodkitransportu:

. samochdd skrzyniowy

. samochod dostawczy

. ciagnik kotowy

. przyczepa samochodowa

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wytadunek Materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami projektu organizacji robdt, w
Programie oraz PZJ, ktdre uzyskaty akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym, jak i bezpieczenstwa.

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot Sprzetu, w takim stanie by nie nanosity zanieczyszczer na jezdnie drdg
znajdujacych sie poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowigzany ja oczyscic i
przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

5 WYKONANIEROBOT

5.1 Ogolne warunkiwykonania

Ogdlne warunki wykonania zgodne z WW-o00 - Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie Robdt i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowigzujgcych Norm, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zamoéwieniu. Wymagania dotyczgce robdt przygotowawczych, wykonania wykopow,
przygotowania podtoza, wykonanie podsypki, obsypki i zageszczenia gruntu zawarto w WW-o1 Roboty ziemne.

5.1.1 Montaz rur

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy i producenta rur. Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnic
utrzymanie trasy oraz spadkéw zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggnac sznurek lub drut, na
ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujacych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowic np. kotki drewniane wbite w dnowykopu.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztagczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).

Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy.
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Rury PE
Przed lub w trakcie uktadania rurociagu nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur polietylenowych oraz

innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie
jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla wodociggéw z rur polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan, ktdrych
gtebokos¢ nie przekracza 10% grubosci Scianki, lecz nie wiecej niz 0,5 mm. Odcinki rur majgce na powierzchniach
zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycigé. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy
sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewdw. Powinny one by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien
by¢ zgodny z protokotem  zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez
kierownika robdt i inspektora nadzoru.

Wodociag ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia otuliny zewnetrznej rur musi by¢ uktadany na catej dtugosci na
spagu (dnie) pozbawionym kamieni. Rury muszg przylega¢ do spagu na catej swojej dtugosci. Rury mniejszych srednic
nominalnych mogg by¢ opuszczane do wykopoéw recznie, dla srednic wiekszych potrzebne sa podnosniki (koparki lub dzwigi).
Po utozeniu wodociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.

Dla osiggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych uktadanie wodociggu nalezy wykonywac¢ w
nastepujacych etapach:

i wyréwnac dno wykopu.

. wykonac podsypke.

i utozy¢ (luzno) wodocigg w wykopie.

. wykonac obsypke rury PE piaskiem do wysokosci gdrnej tworzacej rury izagescic.

. wykona¢ nadsypke izagescic

i po okoto 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczng, wykona¢ zasypke gruntem rodzimym

pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementéw. Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania wodociagy,
30 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo- lokalizacyjna.
Uktadanie wodociggu nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych zasad :

. zaslepi¢ znajdujace sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinkiwodociggu,
. zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkdw rurociggéw PE po gruncie lub trawie,
. zmiane kierunku trasy wodociggu nalezy wykonywaé przez zamontowanie kolana, tuku, trdjnika oraz

odpowiednich blokéwoporowych.
Pofaczenia rur PE wykonac poprzez zgrzewanie doczotowe poprzez nagrzanie koricdwek rur do wihasciwej temperatury i
docisniecie, bez stosowania materiatu dodatkowego. Wykonanie zgrzewania czotowego moze by¢ prawidtowe tylko wéwczas
gdy stosowany sprzet pozwala na kontrole temperatury i docisku. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powstac
podwdjna wyptywka. Tworzenie sie wyptywki jest pierwszg wskazdwka dla oceny prawidtowosci zgrzewu. Zgrzewania
powinny by¢ rejestrowane i protokofowane.
5.1.3 Przejscia przewodu przez przeszkodyterenowe
Przejscia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien wydanych przez ich wiascicieli.
Przew6d moze by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowa lub  w inny sposob gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz
swobodne (bez dotykania do scianki rury ostonowej) potozenie ztacz.
Nalezy unikac¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugos¢ przejscia, nalezy przed
utozeniem przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Przy montazu rur ostonowych, na rurociggach zamocowad nalezy
ptozy Slizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci od $rednicy rurociagu), ktérych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ pierscieniem gumowym
uszczelniajgcym —manszets.
5.1.4 Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcegouzbrojenia
W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami (w przypadku realizacji sieci metoda wykopu otwartego) nalezy
dokona¢ recznej odkrywki w celu doktadnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych
uzytkownikdw sieci. Wykonawstwo robdt w obrebie skrzyzowan i zblizer nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnien.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub réwnolegte do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia
robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy realizowanym rurociggiem, a uzbrojeniem istniejgcym wypetnic
mieszanka zwirowo-piaskowa. W przypadku skrzyzowania z  rurociggami  gazowymi  nalezy = stosowa¢ norme
PN-91/M-34501. W przypadku zblizen nalezy stosowac sie do warunkdw zawartych w odpowiednim (obowigzujagcym — w
momencie realizacji gazociggu) Rozporzadzeniu Ministra w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe.
W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E- o5125. Gdy kabel znajduje sie
nad projektowang sieci, zabezpieczy¢ go rurg ostonowa dwudzielng o dtugosci1,om.
W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac norme ZN-g6 TPSA-
5.1.5 Proba szczelnosci i badania

Sieci wodociggowe
Prébe szczelnosci utozonego wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725.
Po pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie sieci czysta wodg, a nastepnie przewdd poddad
dezynfekcji wodnym roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptukac.
Ptukanie wstepne- nalezy przeprowadzi¢ mieszaning wodno — powietrzna w stosunku 1:1, ci$nienie powinno wynosi¢ 0,8 — 1,0
atm. Powietrze do ptukania nalezy doprowadzi¢ z przewoznych agregatéw, natomiast zrédtem wody powinny by¢ istniejgce
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sieci. W celu zmniejszenia ilosci wody niezbednej do ptukania sieci zaleca sie obostrzony sposéb renowacji sieci i likwidacji
wcinek. Bezwzglednie nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia montowanych odcinkéw rur i po zakonczeniu montazu
kazdorazowo je zaslepiad.

Dezynfekcja rurociggu — nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
Po dezynfekcji zachlorowang wode przed odprowadzeniem do odbiornika nalezy poddac dechloracji tiosiarczanem sodu
przyjmujac 3,5 kg tiosiarczanu na kazdy kg chloru pozostatego.
Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.
Dodatkowo warunkiem wpiecia rurociggu do czynnej sieci wodociggowej jest:
- uzyskanie pozytywnej proby bakteriologicznej i fizykochemicznej wykonanej przez Powiatowg lub Wojewddzka Stacje
Sanitarno — Epidemiologiczng; wode do badan jw. po dezynfekcji i ptukaniu pobiera upowazniony pracownik|Sanepidu

- uzyskanie Decyzji — zgody wiasciwego parnistwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydanej na podstawie atestu

higienicznego Panstwowego Zakftadu Higieny) na wpiecie oraz kazdy zastosowany materiat, wyrdéb i preparat, w tym

dezynfekcyjny, uzyty winstalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przezludzi

Probe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Zamawiajacego ilnspektora.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora.
Pozyskanie oraz odprowadzenie wody

Wykonawca uzgodni z zasady poboru wody niezbednej do prowadzonych Robdt.

Koszt wody do celdéw technologicznych nalezy uwzgledni¢ w cenach elementéw rozliczeniowych wg Wykazu Cen.

Odprowadzenie wody do odbiornikdw moze odbywac sie wytacznie za zgoda ich wiascicieli i na warunkach uzgodnionych z

nimi.

5.1.6 Oznakowanierurociggow

Armature zabudowana na rurociggach nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami.

Tabliczki nalezy wykonac i zamontowa¢ zgodnie z obowiazujacg normg PN-B-o9700 oraz wymaganiami zawartymi w

»Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Sie¢ wodociggowa realizowana metoda wykopu otwartego oznakowad tasma ostrzegawczo- lokalizacyjna umieszczong 30cm

nad przewodem.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosciRobot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt, dostawy Materiatdw, Sprzetu i srodkéw transportu podano w WW-oo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt, Urzadzen i wyrobéw budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnieniabudowlane.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w punkcie 6 WW-oo0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary
beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty. Inspektor jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

6.2 Szczegotowe zasady kontrolirobot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR, WTWORTS,
WTWiOSK oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdéwtechnologicznych.
6.3 Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z zatwierdzonym projektem.
Sprawdzeniu podlega:

. wytyczenie osi przewodu,

. szeroko$¢ wykopu,

. gtebokosé wykopu,

. odwadnianie wykopu,

. szalowanie wykopu,

d zabezpieczenie od obcigzen ruchukotowego,
. odlegtos¢ od budowlisgsiadujacej,

. zabezpieczenie innych przewoddw wwykopie,
. rodzaj podtoza,

. rodzaj rur i ksztattek,

. sktadowanie rur i ksztattek,

. utozenie przewodu,

. zageszczenie obsypkiprzewodu,

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych (ziemnych)
oraz technologia montazowa sieci i urzadzen. Gfebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w
zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.
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Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wod
gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong dokumentacja. Natomiast przed naptywem wod opadowych
powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczal jego statecznos¢ i jesli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej,
szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych scian
wykopu niedopuszczalna jest komunikacja Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu Scian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi
w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Wybrany rodzaj
podtoza okredli zatwierdzona dokumentacja techniczna. Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, przygotowane do montazu
powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takze zgodne
z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne powinny
by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, réwnym podfozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréownanym podfozu wykopu i zinwentaryzowany przez
geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na
podtozu naturalnym z podsypkg oraz podtozu wzmocnionym, przewéd powinien by¢ utozony zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub
mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy
gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie
odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

7 OBMIARROBOT
Zamowieni jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robdt w okreslonych zadaniach zgodnie z Wykazem Cen. W
zwiagzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8 PRZEJECIEROBOT-PROBYKONCOWE

Ogdlne zasady wykonania Prob Koncowych Robét i ich przejecia podano w pkt.8 WW-00. Zasady prowadzenia Prdb
Koricowych okresla Klauzula 9 Warunkéw Zamoéwieniu. Natomiast procedury przejecia Robét okresdla Klauzula 10 Warunkéw
Zamowieniu.

Gotowos¢ do wykonania Prob Koncowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.

Swiadectwo Przejecia jest potwierdzeniem wykonania Robdt zgodnie z postanowieniami Zaméwieniu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

8.1 Warunki przejeciaRobot
Ogdlne wymagania dotyczace przejecia robot podano w punkcie 8 WW-oo.
8.2 Odbior Techniczny Czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

. zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm. Rzedne pokryw studzienek powinny by¢
wykonane z doktadnoscig do @ 5 mm.

. zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub inspektoremnadzoru,

. zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie zdokumentacja,

. zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobnyisrednioziarnisty, bez
grud ikamieni,

. zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech
miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny zpfu),

. zbadaniu szczelnosci przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewodoéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadac usytuowanie i dtugosé przewodu zgodnie
z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzic
zgodnie z PN-EN1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwieniczen studzienek kanalizacyjnych jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu siec lub wodociggowe;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik
budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu
kanalizacyjnego lub wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.
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8.3

Przejecie Robot

Przed przejeciem Robot Wykonawca wykona Proby Koncowe, ktére polegaja na:

zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
zbadaniu dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmianyi uzupetnienia
zbadaniu kompletnosci DTR i S$wiadectwproducenta,

zbadaniu kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy przejeciu Robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

zatwierdzong Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt;
Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywaniarobét;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanychmateriatow;

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapowrobot;

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych probmontazowych;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen imateriatow;

instrukcje obstugi urzadzen iinstalacji;

inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez uprawniona jednostke geodezyjna.

Jezeli w trakcie przejecia okaze sig, ze jakieS wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

9

ROZLICZENIEROBOT

Zasady rozliczenia robo6t podano w punkcie 9 WW-o0

W NP

o0

10.
11.

11

DOKUMENTY ODNIESIENIA

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB

WTWIiORTS - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

WTWIiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badaniatypu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001

PN-EN752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku  winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN1671:2001Zewnetrzne systemykanalizacjiciSnieniowe]

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

INNE DOKUMENTY | USTALENIATECHNICZNE
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano -Montazowych
Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych —
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr124, poz.1030)
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WW-03ROBOTYDROGOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Warunkéw wykonania i odbiorurobét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Wymagan s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie robét
drogowych wymaganych przy budowie sieci wodociaggowej

1.2 Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowia integralng czes¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je
stosowac przy projektowaniu i realizacji Robdt opisanych w niniejszym PFU.

1.3 Zakres Robadt objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg prowadzenia Robdt drogowych przy wykonaniu budowy wymienionych w
niniejszym PFU sieci wodociggowych

W zakres tych Robo6t wchodza:

. miejscowa odbudowa drég w zakresie podbuddw, nawierzchni, elementdw oznakowan poziomych i zabezpieczen
drogowych w przypadku prowadzania Robdt metoda bezwykopowsa,

. odbudowa drég w zakresie podbuddw, nawierzchni, elementéw oznakowan poziomych i zabezpieczen drogowych w
przypadku prowadzania Robdt metodg wykopu otwartego,

. odtworzenie istniejacychtrawnikow.

Standardy Robdt opisane w niniejszych WW nalezy stosowac¢ w przypadkach, gdy beda prowadzone Roboty wymagajace
odbudowy istniejacych nawierzchni zaréwno przy Robotach prowadzonych metodg bezwykopowa jak i metoda wykopu
otwartego.

Prowadzenie Robdt drogowych bedzie mozliwe jedynie w przypadku uzyskania zgody Zarzadcy drogi. Ponadto Wykonawca
jest zobowiagzany do stosowania standardow okreslonych w warunkach wydanych przez Zarzadce drogi.

1.4 Roboty Tymczasowe i pracetowarzyszace

Przy wykonywaniu odbudowy istniejgcych rozebranych nawierzchni drogowych niezbedne sg

1. Roboty Tymczasowe:

. roboty przygotowawcze ipomocnicze,

. montaz i demontaz szalunkdw (np. przy wykonaniu elementéwbetonowych),

. rozebranie i odtworzenie oznakowania, barierek i innych istniejgcychurzadzen,

. zabezpieczenie obiektow przedzniszczeniem,

. zabezpieczenie istniejacej zieleni przedzniszczeniem,

. utrzymywanie w stanie przejezdnym drégdojazdowych,

2. Prace towarzyszgce:

. roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczanie,

. wykonanie korytowania poddrogi,

. profilowanie i zageszczenie podtoza,

. profilowanie, zageszczenie i ubicie materiatéwdrogowych,

. wykonanie podsypek i podbudéw pod warstwy konstrukcyjnenawierzchni,

. wykonanie niezbednych dylatacji,

. czyszczenie nawierzchni przed skropieniem,

. wykonanie taw betonowych pod krawezniki,

. wykonanie kraweznikéw i obrzezy chodnikowych,

. pielegnacja wykonanejnawierzchni,

. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni,
. odtworzenie istniejacych znakéw drogowych poziomych oraz pionowych rozebranych w trakcie
prowadzonych Robdt,

. frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej wzdtuz obu stron wykopu w przypadku takiej koniecznosci,
. rozscielenie humusu wraz z obsiewem mieszankatraw,

. uporzadkowanie miejsca prowadzeniaRobot.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WW sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami (PN i EN-PN) i postanowieniami
Zamowieniu. Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszym WW - wg czesci opisowej PFU-1 Ponadto:

obrzeza chodnikowe elementy betonowe prefabrykowane, ptytowe, oddzielajgce nawierzchnie chodnika odterenu,
krawezniki drogowe elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielajace nawierzchnie jezdni od chodnika lubterenu,
znaki drogowe pionowe — tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem Drogowym, umieszczone na
stupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym,

znaki drogowe poziome —znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farba lub masa w kolorze biatym — odblaskowsa,
biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw jednosktadnikowa do znakowania ulic z materiatem odblaskowym (mikrokulki
szklane).Uwaga: Grubos$¢ warstw nalezy traktowad jako grubos¢ po zageszczeniu.

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w WW -00
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2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw podano w WW-00-Wymagania ogdlne.

Materiat nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami Zarzadcy drogi. Materiaty drogowe do wbudowania pochodzgce z rozbiorki
nie mogg by¢ uszkodzone.

Wszelkie uzyte Materiaty drogowe winny posiadac atesty zezwalajagce na stosowanie w budownictwie drogowym oraz
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i
wydobywania Materiatdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Sprzetu podano w WW-oo-Wymagania ogodlne.

Do wykonania Robdt bedacych przedmiotem niniejszych WW nalezy stosowa¢ w szczegdlnosci nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, Sprzet:

. rowniarka samobiezna,

. spycharka gasienicowa,

. koparka samobiezna,

. walec wibracyjny, samojezdny.

i betonowniastacjonarna,

. betonomieszarkisamochodowe,

. zageszczarka ptytowa, lekka,

. wytwornia mieszankimineralno-bitumicznej,
. skrapiarka mechaniczna zcysterng,

. mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznymsterowaniem,
. walec ogumiony, drogowy, sredni.

Parametry techniczne Sprzetu nalezy dobra¢ do istniejgcych warunkéw wykonywania Robdt. Sprzet uzywany do realizacji
Robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Projektu Organizacji

Robot (jesli wymagany), Programu oraz PZJ, ktdre uzyskaty akceptacje Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Sprzetu sprawnego oraz takiego, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i zapewni dobrg jakos¢ wykonywanych Robot.

Nalezy stosowac Sprzet posiadajgcy swiadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje uzytkownika.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW-oo-Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
Robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Projektem Organizacji Robét
(jesliwymagany) , Programem i PZJ, ktdre uzyskaty akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym, jak i bezpieczenstwa.

5 WYKONANIEROBOT

Ogodlne warunki wykonania Robot zostaty zawarte w WW-oo Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie Robét i dokumentacji budowy zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowigzujgcych Norm, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zamoéwieniu.

Roboty odtworzeniowe bedg obejmowacé w szczegdlnosci odbudowe nawierzchni asfaltowych, z kostki brukowej, z ptyt
betonowych i klinkierowych, z kostki wibroprasowanej, trylinki, betonowych, ziemnych oraz kraweznikdw, obrzezy jak
rowniez odtworzenie zniszczonego oznakowania poziomego i pionowego. W zakres Robdt wchodzi réwniez odtworzenie
istniejgcych trawnikow.

Dla kazdej z budowanych sieci wodociggowych wymagane jest uzyskanie zezwolenia Zarzadcy drogi na jej zlokalizowanie w
pasie drogowym i uzgodnienie projektu budowlanego przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych koniecznym jest uzyskanie zezwolenia Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na
czas prowadzenia robdt oraz na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym. Zezwolenia takie podlegaja optatom wedtug
stawek ustalonych w uchwale Rady. W zezwoleniach tych Zarzadca drogi ustali szczegdtowe zasady odtworzenia
uszkodzonych elementéw pasadrogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odbudowy zgodnie z okreslonymi przez Zarzadce drogi wymaganiami.

W przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych zmiany istniejgcych zasad organizacji ruchu konieczne bedzie opracowanie
projektdw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest réwniez do sporzadzenia wstepnego harmonogramu robét drogowych i uzgodnienia go z
Zarzadca drogi. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami dotyczgcymi nawierzchni i ruchu
drogowego. Obowigzujace normy i katalogi zostaty przedstawione w pkt. 10 niniejszych WW.
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6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosciRobot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét, dostawy wyrobdw, Sprzetu i srodkéw transportu podano w WW oo. Kontrola
jakosci Robot bedzie przeprowadzana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Normami (PN,PN-EN,PN-S,PN-B).
Kontrola i odbiér Robét bedzie prowadzony przy udziale i pod nadzorem wiasciciela terenu izarzadcy drog.

6.2 Kontrola jakosciMateriatow

Wszystkie Materiaty do wykonania Rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom WW oraz odpowiednich norm, musza posiadac
Swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac akceptacje Inspektora.

6.3 Kontrola jakosci wykonaniaRobat

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na zgodnosci wykonania Robét z projektem Robdt, WW, wymaganiami Zarzadcy
drogii poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

. koryta drogowego,

. podsypki i jejzageszczenia,

. podbudowy,

. nawierzchnidrog,

. liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikdw,
. profili podtuznych i poprzecznychdrég.

Kazda nastepna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora wykonania warstwy poprzednie;j.
Akceptacja bedzie nastepowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentéw dotyczacych Materiatéw oraz
wynikéw pomiardw geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zageszczenia gruntu.

7 OBMIARROBOT
Zamowieni jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robo6t w okreslonym zadaniu zgodnie z Wykazem Cen. W
zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

8 ODBIORROBOT

Ogdlne zasady wykonania Prob Koricowych Robét i ich przejecia podano w WW oo.

Celem Proéb Koricowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do wykonania Préb Koricowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.

Swiadectwo Przejecia jest potwierdzeniem wykonania Robdt zgodnie z postanowieniami Zamoéwieniu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy technicznej.

Warunkiem niezbednym do uzyskania Swiadectwa Przejecia jest uzyskanie protokotu odbioru robdt od Zarzadcy drég

9 PODSTAWAPLATNOSCI

9.1 Wymaganiaogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW-0o Wymagania ogdlne.

Zgodnie z Zamodwieniem rozliczenie Robét oparte jest na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét w okreslonej ulicy
zgodnie z Wykazem Cen.

Zgodnie z postanowieniami Zamoéwieniu nalezy wykonac zakres Robot wymieniony w p.1.3. niniejszej WW.

Cena ryczattowa wykonania Robot przedstawiona w Wykazie Cen opisanych w niniejszych WW obejmuje w szczegdlnosci:

. Roboty Tymczasowe i prace towarzyszgce opisane w punkcie 1.3. niniejszych WW,
. zakup Materiatéw i transport na miejscewbudowania,

. wywiezienie odpadéw na sktadowisko, optaty zasktadowanie,

. Wykonanie Prob, Testow,

. Odbiory,

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejszymi WW i
przewidzianych w projekcie Robét.

10 PRZEPISYZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w WW- oo.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw z 1979 i1982roku.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
robot Budowlano Montazowych.
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PFU -3 CZESCINFORMACYJNA

SPIS ZAWARTOSCI

1. Projekt Zagospodarowania Terenu - MAPA SIECI
2. Schemat Rozbudowy — MAPA SIECI
3. Zestawienie Kosztow Zadania - ZKZ
4. Inneinformacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
4.1 Kopie map zasadniczych
4.2 Kopie map ewidencyjnych
4.3 Oswiadczenie potwierdzajgce posiadanie przez Zamawiajgcego prawa dysponowania gruntami na cele budowlane
4.4 Wycinki koncepcji rozwoju systemu wodociggowego
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